Ziacznik nr 7 do SIWZ
UMOWANR. ...... 12017
zawarta W dniu c.eceeeeeecneennn. w Morawicy pomigdzy :

1/ Miastem i Gming Morawica
z siedziba w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwang w tresci umowy ,, Zamawiajacym”

reprezentowana przez:

Marcina Dziewieckiego- Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dziatajacego na podstawie
Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD Wéjta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie

powierzenia obowiazkéw w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia do sktadania o$wiadczen
woli.

a
2 coserasornaninisiiisi Z:516dZIDA W ssssssssnsssemvesasonssen
wpisang do ..... ZA NUMETEM ..cccuvirrnrorncninenses NIP..........

zwanym w treSci umowy ,, Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawg zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U.z 2017r, poz. 1579
tekst ujednolicony ) -zwang w tresci umowy ,, ustawa PZP” - Strony zawierajag umowg o
nastgpujacej tresci :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
Przebudowie ul. Wrzosowej w Brzezinach — Etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn:

Budowa boisk sportowych w miejscowosci Liséw i Nida w Gminie Morawica —
budowa boiska w Nidzie

W ramach projektu pn: Kompleksowa poprawa dostepu do infrastruktury edukacyjnej w tym
infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica

2. Szczegbtowy opis robot budowlanych zawiera :

a/ dokumentacja projektowa ,

b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
c/ SIW.Z.

stanowiace integralng czgs¢ umowy.
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3. Jakos$¢ materialow, wyrobéw i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia
przez Wykonawceg powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej . Cigzar wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogéw jakos$ciowych
Wykonawca okaze lub przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

4. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwigzania rownowazne lub réwnowazne
materiaty, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okreslonych przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajacego 1 projektanta na pismie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania rozwigzan
réwnowaznych lub réwnowaznych materialdéw, wyrobéw i innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych

rozwigzan réwnowaznych lub  réwnowaznych materiatéw, wyrobéw i innych urzadzen po
analizie zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia
Wykonawcy. Skutki stosowania rozwiazan rownowaznych lub réwnowaznych materiatéw ,
wyrob6w i innych urzadzefi nie moga powodowaé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady, ktore
uniemozliwia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistniatego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu §wiadczenia Wykonawcy w taki sposob, aby przedmiot umowy byt zrealizowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 4 i 5
Strony wyodrgbnia w protokole koniecznosci :
a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robét opisanych
w pierwotnej dokumentacji projektowe;j,
b) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty opisanych pierwotna dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2

Terminy

1. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy .

2. Zatacznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy wyznaczajacy terminy realizacji
poszczegblnych elementow robot podlegajacych czesciowym odbiorom.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sic do dnia 15.10.2018 r.

4. W terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiazany jest wykonaé przedmiot umowy
bez wad i skompletowa¢ dokumenty niezbedne do odbioru koncowego.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.3 Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile
na skutek zgloszenia przez Wykonawcg przedmiotu umowy do odbioru koficowego Zamawiajacy
dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego.

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy , ustalonego w ust. 3, jest dopuszczalna w
przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:



a) wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, W
tym opdznien bedacych nastepstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.1 Wykonawcy placu budowy,

¢) dziatania sity wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktore wystapity
po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania , ktorych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w sposéb  zgodny z
obowiazujacymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okolicznosciach
wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy , z zastrzezeniem ust. 7

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy
modyfikacja  sposobu $wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwiazan lub materialéw, wyrobow i urzadzen réwnowaznych .

§3

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajgcego

1.Zamawiajacy zobowiazany jest do :

a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanymw § 2 ust.1 umowy.

b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej nie pézniej niz w dniu przekazania
placu budowy.

¢/ odbioru robét , zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy .

d/ terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczegolnosci w zakresie :

a/ jakosci stosowanych materialow, wyrobow i urzadzen,

b/ zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa,

¢/ terminowoéci  wykonywania robt w stosunku do terminéw przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i
innych obowiazujacych przepisow dotyczacych robét budowlanych

e/wykonywania robét przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg co najmniej 2 pracownikéw
fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie ukladania masy asfaltowej,.

g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej.

3.Uprawnienia , o ktérych mowa w ust.2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego inspektora
nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

§4

Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy, wtym :

a/ przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robdt, w tym zorganizowania
we wilasny koszt zaplecza budowy,

b/ doprowadzenie do placu budowy mediéw, w tym wody i energii elekirycznej oraz uiszczanie z
tego tytutu wszelkich opfat,

¢/ oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nalezytym



porzadku ,

d/ ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

e/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe sktadowanie w sposob bezpieczny i niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu osob,

f/ wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robot.

2.Wykonawca jest zobowiazany do postugiwania si¢  wiasciwym personelem przy wykonywaniu
robot, wtym:

a/ zatrudniania na podstawie umowy O pracg co najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych
czynnosci w zakresie uktadania nawierzchni poliuretanowej ,

b/ ustanowienie kierownika budowy,

¢/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy badan lekarskich , szkolenie BHP ,
bezpieczne warunki pracy.

d/ koordynacji rob6t podwykonawcéw, ktorym powierzyl wykonanie czgsci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejsza umowa.

3. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego  zatwierdzenia  stosowanej
technologii, materiatéw , wyrobéw i urzadzen , przedstawienie probek materiatow i atestow w celu
oceny czy spelniaja wymogi zawarte W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Wykonawca przedtozy na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoséci z Polska Norma lub aprobata
techniczna dopuszczajace poszczegolne materiaty , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4 Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawcg planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wykonawca jest zobowiazany umozliwié przedstawicielom Zamawiajacego oraz —organom
wlasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych .

6.0bowiazkiem Wykonawcy jest dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
érodowiska; Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$é za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz postgpowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego na podstawie
ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z pozn. zm.); ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewltasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowiazkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamowienia (nadmiar mas ziemnych, gruz)
zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm )

7. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda :
- Kierownik Budowy: .....ccoovriminmiienecnnnn. uprawnienia budowlane nr ......
2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego na budowie beda :

3. Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru w osobach ......... , do obowiazkéw ktorych naleza
zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.



4. Zmiana os6b wskazanych wust. 1 —3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany oséb.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykazania przez Wykonawcg , iz zgloszone nowe osoby
spetniaja wymogi kwalifikacyjne okreslone w S.I.W.Z.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie bez wad calego przedmiotu umowy w  kwocie: ...l z
brutto (SIOWHIE 2B i.sommmmms sosommnsss s s soesesnis s susessrsnn s 1 souusmsns o § REESEDTs § ¥ EXGUERES TS § SUEESES ¥ vews
.../100 brutto) w tym nalezny VAT w kwocie ..........

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi catkowita zaplat¢ za wykonanie przedmiotu umowy w
sposdb zgodny z przedtozona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa. Réznice pomigdzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowia ryzyko
Wykonawcy i obciazaja go w calosci.

3.W zwiazku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do osiagnigcia
uméwionego rezultatu w ramach uméwionego wynagrodzenia. . Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztéw , z zastrzezeniem ust. 4.

4, Dopuszcza si¢ zmiane wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku modyfikacji
sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem zawartym
w ust. 5.

5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
rownowaznych lub zaoferowanych przez Wykonawce rownowaznych — materiatlow , wyrobow
i innych urzadzen w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowe;j.

6. W przypadku , modyfikacji sposobu §wiadczenia strony zgodnie z §1 ust.7 umowy ustalaja :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustala na podstawie protokotu koniecznosci oraz
kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metoda szczegétowa.

8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastgpujacy sposob:
a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zyskn — beda tozsame z wielkoscia tych sktadnikow
cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
b) ceny materiatéw , wyrobow i sprzetu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda tozsame
lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;
c) ceny materialéw , wyrobow i sprzetu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala si¢
wediug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatow
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartalu
poprzedzajacego kwartat, w ktérym sporzadzany jest kosztorys réznicowy.

9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci oraz



kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda  szczegétowa w ktorym okresli  zakres
robot podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

10. Kosztorysy o ktérych mowa w ust. 7, 8,9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawe do zmiany wynagrodzenia
Wykonawey.  Wynikajaca z kosztorysow  wartos¢ rob6t  zamiennych oraz wartosé robot
zaniechanych podlega wzajemnemu potraceniu do wysokosci wartosci nizszej.

10. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje o  kwote odpowiadajaca wyliczonej réznicy miedzy
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane . W przypadku, gdy
warto$¢ robot zamiennych jest nizsza od wartosci robdt zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe
podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych jest wyzsza niz
warto$¢ robdt zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu
zwigkszeniu.

§7

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czgSciowymi - za roboty podlegajace czesciowemu odbiorowi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysokosci facznej nie wigkszej niz 90%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z tym zastrzeZeniem , ze pierwsza faktura
cze$ciowa nie moze by¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

b) faktura koncowag - wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2. Podstawa do wystawiania faktur czedciowych beda protokoty odbioru robét czgsciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot koncowego odbioru
przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokotu odbioru rob6t budowlanych i
stwierdzeniu pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przez wszystkich
cztonkow specjalnie powotanej do tego celu komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy .

4. Platnos¢ faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnoSci Wykonawcy wynikajacaz faktur jest dopuszczalnatylkoza wyrazong na pismie
zgoda Zamawiajacego.

6. Okreslony wust. 1— 5 sposdb rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywat  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonaweéw podlega
odpowiednim zmianom w sposob wskazany w § 8 umowy.

§8

Podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami.

1.W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania czesci zaméwienia . Zalacznik nr do umowy okresla szczegbtowy przedmiot robot
budowlanych powierzonych podwykonawcy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana przez
Wykonawce z podwykonawca musi spetniaé wymagania okreslone w S.L.W.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane



przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w S.I.W.Z,

b) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane jest dtuzszy niz 3Q dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie
powierzonej roboty budowlane; .

5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy z dniem uptywu
terminu , o ktéorym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie za zgodnosé z
oryginalem poswiadcza przedkiadajacy .

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w

przypadku gdy :

a/ umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,’

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy ,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie

powierzonej roboty budowlane;j .

8. Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy z dniem uplywu terminu o
ktérym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 -8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa ushugi lub dostawy ( z wylaczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci niniejszej umowy ) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych.
Termin zaptaty wynagrodzenia narzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ diuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej
ustugi lub dostawy.

11. W zwiazku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia w czesciach -
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy drugiej i nastepnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych z tym zastrzezeniem , ze pierwsza
faktura nie moze by¢ na kwote wyzsza niz 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 pkt 1.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robét budowlanych  oraz podwykonawcom dostaw i ustug na zasadach
okreslonych w art. 143c ustawy PZP.



13. W przypadku gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo  ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub
podwykonawcy na podstawie przedfozonej Zamawiajacemu umowy , ktérej przedmiotem sg ustugi i
dostawy zaplata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia w ktérym uptynat termin
do ztozenia przez Wykonawce¢ dowodow zaplaty , o ktérych mowa w ust.11 .

14. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad :
a/ przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji projektowe;j

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktéry pozwoli na ustalenie Zamawiajacemu
Jjaka cze$¢ robot zostata zlecona dalszemu podwykonawcy
b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia , ktére
za powierzong czes¢ robot mial otrzymaé podwykonawca i Wykonawca
¢/ zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje wygasniecie
roszczen Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego tytutu.
d/ termin wykonania robdt nie moze narusza¢  terminéw , ktérymi zwigzany jest Wykonawca z
Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy ,
e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania dalszego podwykonawcy ,
f/ termin zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia faktury,
g/ zadne z postanowien umowy nie moze by¢ sprzeczne z trescia niniejszej umowy w szczegdlnosci
modyfikowaé obowiazkéw i uprawnien Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych niniejsza
umowa

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeni Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:
................................................. ,  w wysokosci stanowigce] 5%  wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 umowy, tj. w kwocie ........... zk.

2. Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancj¢ zgodnego z umowa
wykonania robot. Waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplyna¢ wczesniej niz 30 dni po dniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

3. Czg$¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu regkojmi za wady i wazno$¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego
wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynaé wczesniej niz
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktdrej gwarant zobowiazuje si¢ do wyplaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazal si¢ ze swoich zobowiazan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrocone Wykonawcy w sposéb nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie wykonania zobowiazan Wykonawcy
w okresie rekojmi , zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§10

Ubezpieczenia



1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote
nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 400.000 ztotych .

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .

§11

Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z

niewykonania badz niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne beda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach i w wysokos$ciach:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia

nastepnego

po uplywie terminu ustalonego w § 2 ust.3 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym do usunigcia wad,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy.

d) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust 1
umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu ptatnosci ,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany = w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy ,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §6 ust.] umowy,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku  potwierdzajacych
wykonanie  zleconej  dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

1) za naruszenie obowiazkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace co najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie
ukiadania masy asfaltowej w wysokosci 1000 zfotych za kazdy ujawniony przypadek ,

J)  za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w zakresie
realizacji obowiazkéw zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace co
najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie ukfadania masy
asfaltowej w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,

Wykonawca zaptaci kar¢ umowna na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty doreczenia

pisemnego wezwania z okreslona wysokoscia kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy .

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracei z wynagrodzenia

przewidzianego niniejsza umowa tytutem naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupehiajacych w przypadku,

gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.



§12

Odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w

art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstapienia o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciaggu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robét i nie
podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego opdznienia w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o
wiecej niz 14 dni,

c) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy w ciagu 7 dni nie zastosuje
si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego , co najmniej dwoch bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

Oswiadczenie w sprawie odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajacy
ztozy  na piSmie , w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2 .

W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokét inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia ,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

¢) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materiaty i urzadzenia przez Wykonawce staja sie wiasno$cia
Zamawiajacego 1 sa przedmiotem rozliczen ,

e) przy rozliczeniach z tytulu wykonanych robét, materiatéw i urzadzen stosuje sie stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 4 lit. b i c,
Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastgpstwie na koszt Wykonawcy.

§13

Rozwiazanie umowy

1.Umowa moze ulec rozwiazaniu , przed uplywem terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.3

umowy , na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego zlozonego
Wykonawey na pismie o ile zajdzie jedna z okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy
PZP.

2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
W przypadku rozwiazania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5 umowy stosuje sie
odpowiednio .
§14

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadal wad
wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa robot oraz wadliwoéci materiatéw i urzadzen
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zastosowanych do wykonania.

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ miesigcy gwarancji.

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokolu z odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuwania awarii , wad i usterek na wiasny
koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez Zamawiajacego .
Wykonawca jest zobowigzany takze do nieodptatnych przegladéw gwarancyjnych nie rzadziej niz
raz na pot roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad i usterek w

terminie, Zamawiajacy ma prawo je usunaC na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osob trzecich, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

6. W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego  Wykonawca bedzie

zobowiazany do zwrotu wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .

7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytutu rekojmi.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu regkojmi okreslaja zasady Kodeksu Cywilnego z tym

zastrzezeniem , ze okres rgkojmi przediuza si¢ do ..... miesiecy. , aby okres rekojmi byt réwny

okresowi gwarancji.

§15

Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czgsciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
danego zakresu robdt,

b) odbidr robot zanikajacych,

c) odbidr koncowy robot budowlanych

d) odbior koncowy dla catosci przedmiotu zamowienia.

e) Odbidr czgsciowy , odbiory robét zanikajacych , odbidr koficowy rob6t budowlanych

dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale inspektor6w nadzoru. Wykonawca winien

zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

2. Odbiory robét zanikajacych dokonywane begda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy w dzienniku
budowy.

4. Odbiér czgsciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokdt, ktdéry stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury czesciowe;.

5. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koficowego robét budowlanych
wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

6. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne
wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koficowy rob6t budowlanych w ciagu 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez
inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce . Zakonczenie odbioru nastapi nie p6zniej
niz w 7— ym dniu roboczym od daty rozpoczgcia odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokét konicowy odbioru robot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowiazany skompletowaé i
przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu robét, a w szczeg6lnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

c) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
jakosci i atesty,
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f) protokoty odbioréw technicznych,
g) protokoly z przeprowadzenia proéb, regulacji, rozruchdw i uruchomien instalacji .

9. Warunkiem odbioru rob6t budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu
umowy bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektows .

10. W przypadku gdy w czasie czynnosci odbioru zostang stwierdzone usterki , dopuszczalne jest
dokonanie odbioru koncowego z zastrzezeniem terminu ich usunigcia. Za usterki uznaje sie
nieistotne i nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidtowosci i
uchybienia, ktorych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

11. W przypadku gdy, w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady nadajace sie
do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i wyznaczyé termin ich
usunigcia. Wykonawca bedzie zobowiazany do usunigcia wad w terminie nie dtuzszym niz 14
dni. Za wady uznaje sig istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,
ktére maja wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktorych usunigcie nie jest mozliwe w
terminie do 7 dni.

12. Po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad Zamawiajacy podejmuje czynnosci
odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz :

a/ Wykonawca usunat wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koficowego,

b/ Wykonawca nie usunal wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koncowego i jest
uprawniony do naliczania kar umownych , o ktérych mowa w par. 12 ust.2 lit. a umowy

13. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nie nadajace sie¢ do
usunigcia, to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli, wady umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
to, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli, wady uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to :
a/ Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt i zadaé
zwrotu wyplaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrdcenia terenu budowy do stanu
poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnosci odbioru robét budowlanych bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenie na uzytkowanie strony sporzadza protokét koncowy
przedmiotu umowy.

§16

Zmiany umowy

1. Zmiany umowy sa dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.l , ustawy PZP oraz
w §1 ust.516,§2ust.6, §6ustd umowy.

2. Okoliczno$ei uzasadniajace zmiang postanowiefi umowy jest zobowiazana wykazaé i udokumentowaé
Strona , ktéra wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3. Strony  przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na pi$mie protokét, w ktérym opisuja
okolicznosci uzasadniajace zmiang umowy i ustalajg  zakres wprowadzonych zmian . Protokét
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pismie.

3. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.
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§17

Postanowienia koncowe

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowa winny byé sporzadzane na pi$mie pod
rygorem niewaznosci i dorgczone drugiej stronie przez postafica z potwierdzeniem odbioru, poczta
kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamé6wien publicznych.

§18

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjq techniczna wykonania i odbioru robot.
Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Nr 5. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

'/R N0k
(’ ad /’Ovr,ska

13



