Ziacznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ...... 12017
zawarta W dniu ..ceeeeeeceecncene w Morawicy pomiedzy :

1/ Miastem i Gming Morawica
z siedziba w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwang w tresci umowy ,, Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Marcina Dziewigckiego- Zastgpcg Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dzialajacego na podstawie
Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD Wojta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie

powierzenia obowiazkéw w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia do sktadania o§wiadczen
woli.

a
) SR Z SI6dZIBA W consesssosssmssossnnnsvs
wpisang do ..... zanumerem ......................... NIP..........

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawg zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. z 2015r, poz. 2164 z
pdzn.zm. ) -zwang w tresci umowy ,, ustawg PZP” - Strony zawieraja umowe o nastepujacej
tresci :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
budowie odcinka wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Brzezinach - cze$é I oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

w ramach zadania inwestycyjnego pn.,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $§ciekowej w gminie
Morawica — cze$¢ V”

2. Przedmiot umowy obejmuje 2 etapy:

Etap I — wykonanie rob6t budowlanych, w tym:

a) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej

b) przygotowanie i zagospodarowanie terenu

¢) przeprowadzenie wymaganych prob i badan

d) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

e) sporzadzenie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych



Etap II — uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, w tym:
a) przygotowanie dokumentéw wymaganych do oddania obiektu do uzytkowanie
b) pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie

3. Szczegdtowy opis robdt budowlanych zawiera :

a/ dokumentacja projektowa ,

b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ,
¢/ SIW.Z.

d/ pozwolenie na budowe nr 968/2017 z dnia 02.06.2017

stanowiace integralng czes¢ umowy.

4. Jakos¢ materiatdw, wyroboéw i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zaméwienia
przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej . Cigzar wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogdéw jakosciowych
Wykonawca okaze lub przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

5. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwiazania rbwnowazne lub réwnowazne
materialy, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okreslonych przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajacego i projektanta na pismie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania rozwiazan
réwnowaznych lub réwnowaznych materialéw, wyrobow i innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych

rozwigzan roéwnowaznych lub  réwnowaznych materiatéw, wyrobow i innych urzadzen po
analizie zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia
Wykonawcy. Skutki stosowania rozwigzan réwnowaznych lub rdwnowaznych materiatéw ,
wyrob6éw i innych urzadzefi nie moga powodowa¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady, ktore
uniemozliwia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistnialego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu §wiadczenia Wykonawcy w taki sposob, aby przedmiot umowy byt zrealizowany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

7. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu s$wiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 51 6
Strony wyodrgbnia w protokole koniecznosci :
a) roboty zamienne, przez ktdre rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian rob6t opisanych
w pierwotnej dokumentacji projektowe;j,
b) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty opisanych pierwotna dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2
Terminy

1. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy .

2. Zatacznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy wyznaczajacy terminy realizacji
poszczegodlnych elementow robot podlegajacych czesciowym odbiorom.



3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 31.12.2017 r.

przy czym poszczegolne etapy winny by¢ wykonane w nastepujgcych terminach:
a) Etap I — do dnia 30.11.2017

b) Etap II — do dnia 31.12.2017

4. W terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy
bezwad i skompletowaé¢ dokumenty niezbgdne do odbioru koncowego.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.3 Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile
na skutek zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koficowego Zamawiajacy
dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego.

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy , ustalonego w ust. 3, jest dopuszczalna w
przypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym opdznien bedacych nastgpstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe;j,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.]1 Wykonawcy placu budowy,

c) dziatania sity wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktére wystapity
po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania, ktérych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w sposéb  zgodny z
obowiazujacymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okoliczno$ciach
wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy, z zastrzezeniem ust. 7

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy
modyfikacja  sposobu $wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materiatéw, wyrobow i urzadzen réwnowaznych .

§3
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1.Zamawiajacy zobowiazany jest do :

a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy.

b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe nie
pozniej niz w dniu  przekazania placu budowy.

¢/ odbioru robét , zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy .

d/ terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci w zakresie :

a/ jakosci stosowanych materiatéw, wyrobow i urzadzen,

b/ zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa,

¢/ terminowosci  wykonywania rob6t w stosunku do terminéw przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i
innych obowiazujacych przepiséw dotyczacych robot budowlanych

e/wykonywania rob6t przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami.

{/ zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie : montazu rurociagdw, robot ziemnych zmaechanizowanych

g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.



3.Uprawnienia , o ktérych mowa w ust.2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego inspektora
nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

§4

Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy, wtym :

a/ przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania rob6t, w tym zorganizowania
we wlasny koszt zaplecza budowy,

b/ doprowadzenie do placu budowy mediéw, w tym wody i energii elektrycznej oraz uiszczanie z
tego tytutu wszelkich optat,

¢/ wygrodzenia , oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w
nalezytym porzadku ,

d/ ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

e/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialow, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe skladowanie w sposob bezpieczny i niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu osob,

f/ wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robot.

2.Wykonawca jest zobowiazany do postugiwania si¢ wlasciwym personelem przy wykonywaniu
robdt, wtym:

a/ zatrudniania na podstawie umowy o pracg o0s6b wykonujacych czynnosci z zakresu: montazu
rurociagow i robdt ziemnych zmechanizowanych .

b/ ustanowienie kierownika budowy,

¢/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy badan lekarskich , szkolenie BHP
bezpieczne warunki pracy.

d/ koordynacji robét podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie czesci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejsza umowa.

3. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego zatwierdzenia  stosowanej
technologii, materiatéw , wyrobow i urzadzen , przedstawienie probek materialow i atestow w celu
oceny czy spelniaja wymogi zawarte Ww specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Wykonawca przedtozy na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng dopuszczajace poszezegdlne materialy , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4.Wykonawca zobowigzany jest wykonywac przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wykonawca jest zobowiazany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom
wilasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych .

6.0Obowiazkiem Wykonawcy jest dbalos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony sSrodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz postgpowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego na podstawie
ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z pdzn. zm.); ewentualne kary zwiazane z
zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowiazkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstalych w trakcie realizacji zamowienia (nadmiar mas ziemnych, gruz)
zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm)



7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt obshugi geodezyjnej budowy.

§s

Przedstawiciele stron

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda :
- Kierownik Budowy: ..........ccoooiiiiiinininn.n. uprawnienia budowlane nr ......
2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego na budowie beda :

3. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru w osobach ......... , do obowiazkéw ktérych naleza
zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

4. Zmiana osOb wskazanych wust. 1 —3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany os6b.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykazania przez Wykonawce , iz zgloszone nowe osoby
spelniaja wymogi kwalifikacyjne okreslone w S.I.W.Z.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie bez wad calego przedmiotu umowy w  kwocie:  .......ccciiiiiiiiinnn.. zt
brutto  (slownie  Zh ...
.../100 brutto) w tym nalezny VAT w kwocie ..........

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.]1 stanowi catkowity zaptatg za wykonanie przedmiotu umowy w
sposob zgodny z przedtozona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa. Roéznice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej iloSciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowia ryzyko
Wykonawcy i obciazaja go w catosci.

3.W zwiazku z ryczaltowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do osiagnigcia
uméwionego rezultatu w ramach umoéwionego wynagrodzenia. . Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztow , z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku modyfikacji
sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem zawartym
w ust. 5.

5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu §wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce rozwiazan
rownowaznych lub zaoferowanych przez Wykonawce réwnowaznych  materialow , wyrobow
i innych urzadzef w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowe;j. -

6. W przypadku , modyfikacji sposobu $wiadczenia strony zgodnie z §1 ust.7 umowy ustalajg :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustala na podstawie protokolu koniecznosci oraz
kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metoda szczegbtowa.



8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastgpujacy sposob:

a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscia tych sktadnikow
cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

b) ceny materiatléw , wyrobow i sprzgtu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda tozsame
lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;

c¢) ceny materialéw , wyrobdw i sprzgtu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala sie
wedlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatow
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartatlu
poprzedzajacego kwartat, w ktérym sporzadzany jest kosztorys réznicowy.

9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokolu koniecznosci oraz
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda  szczegétowa w ktérym okreSli  zakres
rob6t podlegajacych zaniechaniu zuwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

10. Kosztorysy o ktérych mowa w ust. 7, 8,9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawe do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.  Wynikajaca z kosztorysow  warto$¢ robdt  zamiennych oraz warto$¢ robodt
zaniechanych podlega wzajemnemu potraceniu do wysokosci wartosci nizsze;j.

10. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje o  kwot¢ odpowiadajaca wyliczonej roznicy miedzy
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane . W przypadku, gdy
warto$¢ robot zamiennych jest nizsza od wartosci robot zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe
podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych jest wyzsza niz
warto§¢ robot zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu
zwigkszeniu.

§7

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czeSciowymi - za roboty podlegajace czeSciowemu odbiorowi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysokosci tacznej nie wigkszej niz 90%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

b) faktura koficowa - wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koficowego przedmiotu
umowy.

2. Podstawa do wystawiania faktur czg$ciowych beda protokoly odbioru robot czesciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét koncowego odbioru
przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokotu odbioru robét budowlanych i
stwierdzeniu pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przez wszystkich
cztonk6w specjalnie powotanej do tego celu komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy .

4. Platnos¢ faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajaca z faktur  jest dopuszczalnatylkoza wyrazong na pismie

zgoda Zamawiajacego.

6. OkreSlony wust. 1— 5 sposdb rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywal  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw podlega
odpowiednim zmianom w sposob wskazany w § 8 umowy.

§8



Podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami.

1.W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania cze$ci zamoOwienia . Zatacznik nr do umowy okresla szczegétowy przedmiot robédt
budowlanych powierzonych podwykonawcy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane zawierana przez
Wykonawce z podwykonawca musi spetniaé wymagania okreslone w S.L.W.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy
w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w S.1.W.Z,

b) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie
powierzonej roboty budowlane; .

5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy z dniem uptywu
terminu , o ktérym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie za zgodno$¢ z
oryginalem poswiadcza przedktadajacy .

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w

przypadku gdy :

a/ umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie

powierzonej roboty budowlane;j .

8. Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy z dniem uplywu terminu o
ktorym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 -8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy ( z wylaczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci niniejszej umowy ) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych.
Termin zaplaty wynagrodzenia narzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ dhuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej
ustugi lub dostawy.



11. W zwiazku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia w czesciach -
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy  drugiej i nastgpnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziatl w realizacji odebranych robdt budowlanych.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robot budowlanych  oraz  podwykonawcom dostaw i ustug na zasadach
okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

13. W przypadku gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo  ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajacemu umowy , ktorej przedmiotem sg ustugi i
dostawy zaptata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia w ktérym uplynat termin
do ztozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty , o ktorych mowa w ust.11 .

14. W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad :
a/ przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji projektowej

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktory pozwoli na ustalenie Zamawiajacemu
jaka czgs$¢ robot zostata zlecona dalszemu podwykonawcey
b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia , ktore
za powierzong czes¢ robot miat otrzymaé podwykonawca i Wykonawca
¢/ zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje wygasnigcie
roszczen Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego tytutu.
d/ termin wykonania robo6t nie moze narusza¢  termindw , ktorymi zwiazany jest Wykonawca z
Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy ,
e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania dalszego podwykonawcy 5
f/ termin zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze byé¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia faktury,
g/ zadne z postanowien umowy nie moze by¢ sprzeczne z trescia niniejszej umowy w szczegolnosci
modyfikowa¢ obowiazkéw i uprawnien Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych niniejsza
umowa

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:
................................................. , W wysokosci stanowiace] 5%  wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 umowy, tj. w kwocie ........... zk

2. Cze$¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowa
wykonania rob6t. Wazno$¢ tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplyna¢ wczesniej niz 30 dni po dniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

3. Czes¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady i waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego
wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynaé wczesniej niz
15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowiazuje si¢ do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z
o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazal si¢ ze swoich zobowiazafi w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.



5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwr6cone Wykonawcy w sposéb nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie wykonania zobowiazan Wykonawcy
w okresie rgkojmi , zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§10

Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote
nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 100.000 ztotych .

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .

§11

Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z

niewykonania badz niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne beda naliczane Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i w wysokos$ciach:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia

nastgpnego

po uplywie terminu ustalonego w § 2 ust.3 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie regkojmi i gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym do usunigcia wad,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy.

d) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu ptatnosci ,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy ,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §6 ust.1 umowy,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku  potwierdzajacych
wykonanie  zleconej dostawy ushlugi lub roboty budowlanej w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

i) za naruszenie obowigzkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania montazu rurociaggdw i
rob6t ziemnych zmechanizowanych w wysokosci 1000 zlotych za kazdy ujawniony
przypadek ,

J)  za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w zakresie



realizacji obowiazkéw zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania montazu rurociggéw i robot ziemnych
zmechanizowanych w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,
3. Wykonawca zapfaci kare umowna na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty dorgczenia
pisemnego wezwania z okreslona wysokoscia kary przez Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy .
5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejsza umowa tytutem naliczonych kar umownych.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych w przypadku,
gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§12

QOdstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w
art. 145 ustawy PZP.

2. Niezaleznie od prawa odstapienia o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciagu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robdt i nie
podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza sie nieuzasadnionego op6znienia w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o
wigcej niz 14 dni,

c) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa, ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy w ciagu 7 dni nie zastosuje
si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego , co najmniej dwoch bezposrednich zapfat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

3. Os$wiadczenie w sprawie odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajacy
zlozy  na pi$mie , w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2

4. W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nastgpujace zasady postgpowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokét inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstapienia ,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

¢) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materiaty i urzadzenia przez Wykonawce staja si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego i sa przedmiotem rozliczen ,

e) przy rozliczeniach z tytutu wykonanych robdt, materiatéw i urzadzen stosuje si¢ stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 4 lit. b i c,
Zamawiajacy ma prawo wykona¢ je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§13

Rozwigzanie umowy

1.Umowa moze ulec rozwiazaniu , przed uptywem terminu, o ktérym mowaw § 2 ust.3
umowy , na podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego ztozonego
Wykonawcy na pi$mie o ile zajdzie jedna z okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy
PZP.

2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
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naleznego z tytutu wykonania cz¢sci umowy.
W przypadku rozwiazania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5 umowy stosuje si¢
odpowiednio .

W

§ 14

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad
wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa robdt oraz wadliwosci materialow i urzadzen
zastosowanych do wykonania.

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ miesigcy gwarancji.

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu z odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuwania awarii , wad i usterek na wlasny
koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia ich przez Zamawiajacego .
Wykonawca jest zobowigzany takze do nieodplatnych przegladéw gwarancyjnych nie rzadziej niz
raz na pot roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad i usterek w

terminie, Zamawiajacy ma prawo je usuna¢ na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osob trzecich, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rgkojmi.

6. W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie

zobowigzany do zwrotu wydatkdw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .

7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytulu rekojmi.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu regkojmi okreslaja zasady Kodeksu Cywilnego z tym

zastrzezeniem , ze okres rekojmi przedluza si¢ do ..... miesigcy. , aby okres rgkojmi byt réwny

okresowi gwarancji.

§15

Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czeSciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie
danego zakresu robot,

b) odbidr robot zanikajacych,

¢) odbior konicowy robot budowlanych

d) odbidér koncowy dla catosci przedmiotu zaméwienia.

e) Odbidr czgsciowy , odbiory robdt zanikajacych , odbidr koncowy robét budowlanych

dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale inspektorow nadzoru. Wykonawca winien

zglaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

2. Odbiory robét zanikajacych dokonywane bgda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy w dzienniku
budowy.

4. Odbiér czesciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokét, ktory stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury czgsciowe;.

5. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego robét budowlanych
wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

6. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robdt budowlanych w ciagu 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez
inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce . Zakonczenie odbioru nastapi nie pozniej
niz w 7— ym dniu roboczym od daty rozpoczgcia odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protok6t koncowy odbioru robdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowiazany skompletowaé i
przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania
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przedmiotu robo6t, a w szczego6lnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

c) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa
jakosci i atesty,

f) protokoly odbioréow technicznych,

g) protokoly z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchéw i uruchomien instalacji .

9. Warunkiem odbioru robot budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu
umowy bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa .

10. W przypadku gdy w czasie czynnosci odbioru zostana stwierdzone usterki , dopuszczalne jest
dokonanie odbioru koficowego z zastrzezeniem terminu ich usunigcia. Za usterki uznaje si¢
nieistotne i nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidtowosci i
uchybienia, ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

11. W przypadku gdy, w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady nadajace sig
do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i wyznaczy¢ termin ich
usuniecia. Wykonawca bedzie zobowiazany do usunigcia wad w terminie nie dtuzszym niz 14
dni. Za wady uznaje si¢ istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,
ktore maja wptyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usunigcie nie jest mozliwe w
terminie do 7 dni.

12. Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad Zamawiajacy podejmuje czynnosci
odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz :

a/ Wykonawca usungt wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b/ Wykonawca nie usunal wad - Zamawiajacy odstgpuje od odbioru koncowego 1 jest
uprawniony do naliczania kar umownych , o ktéorych mowa w par. 12 ust.2 lit. a umowy

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do
usuniecia, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli, wady umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
to, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli, wady uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to :
a/ Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaplaty za wykonany obiekt i zadaé
zwrotu wyplaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrdcenia terenu budowy do stanu
poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynno$ci odbioru robét budowlanych bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenie na uzytkowanie strony sporzadza protokot koncowy
przedmiotu umowy.

§16

Zmiany umowy

1. Zmiany umowy sa dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.1, ustawy PZP oraz
w §1 ust.5 16,82 ust.6, § 6ust4 umowy.

2. Okoliczno$ci uzasadniajace zmiang postanowienn umowy jest zobowiazana wykaza¢ i udokumentowac
Strona , kt6ra wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3. Strony  przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na piSmie protokél, ~ w ktérym opisuja
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okolicznoéci uzasadniajace zmiang umowy i ustalajg  zakres wprowadzonych zmian . Protokot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pismie.
3. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.
§17

Postanowienia koncowe

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowsg winny by¢ sporzadzane na piSmie pod
rygorem niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta
kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie bgda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

Nr 5. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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