Z¥acznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ...... 12017
zawarta W dniu .oeeeeeecennienne. w Morawicy pomigdzy :

1/ Miastem 1 Gming Morawica
z siedziba w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwana w tresci umowy ,, Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Marcina Dziewigckiego- Zastgpce Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dzialajacego na
podstawie Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD Wojta Gminy Morawica z dnia 17 listopada

2015r. w sprawie powierzenia obowiazkow w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia
do sktadania o$§wiadczen woli.

a
2/ eiirrnnneieeeennnnas Z SICdZIDA W eeeeeerrnnnnneeeeeennnnns
wpisang do ..... zanumerem ......................... NIP ..........

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawca”

reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nicograniczonego
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z
2017r, poz. 1579 tekst ujednolicony ) -zwana w tresci umowy ,, ustawa PZP” -
Strony zawieraja umowe o nastgpujacej tresci :

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj 1
wybuduj” realizacje zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa szkoly w Woli Morawickiej”

2. Szczegdlowy opis  przedmiotu umowy zawiera Program Funkcjonalno — Uzytkowy
opracowany przez Pracownig¢ Projektowa Arkadiusz Wodnicki , 25-358 Kielce ul. Zagorska 42°
ktory wraz z S.I.W.Z. stanowi integralna czg¢$¢ umowy .

3.Przedmiot umowy obejmuje 3 etapy :
1) Etap I — prace projektowe, w tym

a/ opracowanie dokumentacji projektowej ,
b/ pozyskanie pozwolenia na budowg,

¢/ opracowanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot.
d/ opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych,



2) Etap Il — wykonanie robot budowlanych, w tym :

a/ wykonanie robot budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzja o pozwoleniu na budowe ,

b/ przygotowanie 1zagospodarowanie terenu,

¢/ przeprowadzenie wymaganych prob i badan,

d/ sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

e/ geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

3) ETAP IIl — uzyskanie pozwolenia na uZytkowanie, w tym :

a/ przygotowanie dokumentow wymaganych do oddania obiektu do uzytkowania ,
b/ pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie .

Terminy
§2.

1.Przedmiot umowy w pelnym zakresie Wykonawca wykonana w terminie do dnia
30.11.2019r.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust. 1 Zamawiajacy uzna za
zachowany, o ile na skutek zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru
koncowego Zamawiajacy dokona  odbioru 1 zostanie sporzadzony protokot odbioru
koncowego.
3. Poszczego6lne etapy winny by¢ wykonane w nastgpujacych terminach :
1/ Etap 1 — do dnia 30.09.2018r
2/ ETAP II — do dnia 15.11.2019r
3/ETAPIII — do dnia 30.11.2019r
4. Termin , o ktorym mowa w ust.]1 moze ulec zmianie wylacznie w nastgpujacych
przypadkach :
a) wystapienia niezawinionych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznos$ci, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawierania umowy , w szczegdlnosci przedluzajacych si¢
postgpowan administracyjnych oraz obiektywnych trudnosci w pozyskiwaniu
wymaganych zgod, opinii, stanowisk podmiotow trzecich,
b) wstrzymania lub przerw w pracach projektowych 1 robotach budowlanych powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
¢) dzialania sity wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktore
wystapily po zawarciu umowy, a ktérych strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej
zawierania , ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy
w sposOb  zgodny z obowigzujacymi przepisami,
5. Wykonawca w przypadku okoliczno$ci uzasadniajacych zmiang terminéw, o ktorych
mowa W ust. 4 przedlozy Zamawiajacemu wniosek W sprawie zmiany terminu
wykonania poszczegolnych etapow lub calego przedmiotu umowy w formie pisemnej. We
wniosku wskaze przyczyng zmian 1 wskaze nowy termin. Do wniosku Wykonawca
zalaczy zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy robot budowlanych .
6.Zamawiajacy rozpatrzy wniosek w sprawie zmiany termindbw w terminie 7 dni od dnia
wplywu wniosku Wykonawcy . Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
7.W przypadku gdy :
a/ wniosek Wykonawcy nie spelnia warunkéw okreslonych w ust. 4, Zamawiajacy
odmoéwi zmiany terminu w formie pisemnej podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.



b/ wniosek Wykonawcy odpowiada warunkom okreslonym w ust. 415, strony dokonaja
zmiany umowy w czegsci dotyczacej termindw w formie aneksu do umowy na pismie pod
rygorem niewaznosci.

Prace projektowe.

§3.

. Wykonawca na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego opracuje wstepne

zalozenia projektowe , ktoére przedlozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu .
Zamawiajacy jest uprawniony w terminie 7 dni od dnia przedlozenia wstgpnych
zalozen projektowych do zgloszenia korekt , uwag 1 zalecen , ktére Wykonawca
wdrozy o ile, nie sprzeciwiaja si¢ temu obowiazujace zasady sztuki budowlanej,
normy 1 przepisy prawa budowlanego.

Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub odmoéwi  zatwierdzenia  zalozen
projektowych po uzyskaniu opinii inspektora nadzoru, w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia wstepnych zalozen projektowych w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Odmowa zatwierdzenia wymaga uzasadnienia.

Na podstawie zatwierdzonych wstgpnych zatozen projektowych Wykonawca
przystapi do opracowania dokumentacji projektowej .

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje :

a/ projekt budowlany , niezbedny do pozyskania decyzji o pozwolenie na budowg,

b/ projekty wykonawcze poszczegdlnych branz,

¢/ przedmiary robot,

d/ informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegolowos¢ dokumentacji  projektowej okreslaja przepisy rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133)

oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie

szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j , specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.z2013.1129).

7.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego uzgadniania z  Zamawiajacym
poszczegbdlnych elementéw dokumentacji projektowej za posrednictwem inspektora
nadzoru . Wszelkie uzgodnienia dokonywane sa na piSmie lub droga email.
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce winna obejmowac
wszystkie niezbgdne elementy z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca jest zobowiazany do pozyskania niezbgdnych uzgodnien , opinii i
stanowisk

Opracowana przez Wykonawcg dokumentacja projektowa podlega  sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru pod katem zgodnosci =z programem funkcjonalno —
uzytkowym oraz wstgpnymi zatozeniami projektowymi. W tym celu Wykonawca
przedktada wykonane opracowania inspektorowi. Inspektor nadzoru sprawdza i1
akceptuje opracowania w terminie 14 dni od dnia przedtozenia . Odmowa akceptacji
wymaga uzasadnienia sporzadzonego na pismie.

Zaakceptowana przez inspektora nadzoru dokumentacj¢ projektowa Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie  ustalonym w §2 ust.3
pkt.1 umowy.

Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia dokumentacji projektowej w formie pisemne;j
w terminie 14 dni od dnia jej przediozenia.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowe] przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jej wady ujawnione w toku wykonywania robot



budowlanych oraz po ich wykonaniu w okresie na jaki zostata udzielona rgkojmia
1 gwarancja .

14. Wykonawca wskaze osoby, ktorym Zamawiajacy udzieli petnomocnictwa w celu
pozyskania pozwolenia na budowe. Na pelnomocniku beda ciazyly wszelkie
obowiazki zwiazane z uzyskaniem pozwolenia na budowe na rzecz Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za  dziatania pelnomocnika, ktorych skutkiem jest szkoda po
stronie Zamawiajacego , ponosi solidarnie z pelomocnikiem Wykonaweca.

15. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w
jego siedzibie na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego :

a) projekty budowlane i wykonawcze — 5 egz

b) przedmiary robot - 1 egz

c¢) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 1 egz.

d) dokumentacje, o ktorej mowa pod lit. a— ¢ w wersji elektroniczne;]

na ptycie CD — 1 egz.
17. W ramach prac projektowych Wykonawca opracuje takze

specyfikacjg¢ techniczna wykonania i odbioru robot,
ktére przedlozy Zamawiajacemu wraz z dokumentacja projektowa w liczbie po 1
egzemplarzu.

18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t bedzie speilnia¢é wymagania
przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)

W oparciu o specyfikacj¢ techniczna wykonania 1 odbioru rob6t Zamawiajacy dokona
odbioru robo6t budowlanych .

19. Wykonawca opracowuje i przedlozy Zamawiajacemu wraz z dokumentacja projektowa
harmonogram rzeczowo — finansowy wykonywania robdt budowalnych .  Harmonogram
bedzie zawieral opis poszczegdlnych elementow robot podlegajacych odbiorowi,
wynagrodzenie oraz terminy wykonywania poszczegdlnych elementow robdt. Harmonogram
oraz kazda jego zmiana podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w formie pisemne;.

Prawa autorskie

§4
1. Wykonawca oswiadcza , iz do tych elementow dokumentacji projektowej oraz
pozostalych opracowan , ktére bgda stanowi¢ utwor w rozumieniu ustawy o prawie

autorskim i1 prawach pokrewnych , przenosi na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe bez ograniczenia w czasie 1 przestrzeni , na nastepujacych polach eksploatacji:

a) wykorzystania do realizacji zadania inwestycyjnego w catosci lub czesci,

b) utrwalania 1 zwielokrotnienia kazda mozliwa technika , w tym technika drukarska ,

reprograficzng , zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa ,

¢) wprowadzenia modyfikacji i zmian takze przy pomocy 0sob trzecich bez koniecznos$ci
pozyskiwania na to zgody autora.
2. Zamawiajacy nabywa wlasno$¢ przekazanych na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz pozostatych opracowan .
3. Nabycie przez Zamawiajacego  praw autorskich majatkowych ma ten skutek , iz w
przypadku gdy, Zamawiajacy odstapi od czg$ci umowy z Wykonawca, ktora dotyczy
wykonywania robdt budowlanych lub umowe rozwiaze zgodnie z § 16 umowy to ,
zachowa prawo do poshizenia si¢ dokumentacja projektowa oraz pozostalymi
opracowaniami w przyszfosci w tym  powierzenia wykonywania rob6t budowlanych
innym wykonawcom , bez obowiazku pozyskiwania zgody autoréw i1 Wykonawcy w tym



zakresie.

4.Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte w
wynagrodzeniu , ktore okresla § 9 ust.1 pkt. 1.1. umowy.

5. W przypadku wystapienia przez osobg trzecia z roszczeniem w stosunku do
Zamawiajacego z tytulu naruszenia praw autorskich Wykonawca zobowiazuje si¢ do

zwrotu wszelkich kosztow poniesionych przez Zamawiajacego ztego tytutu.

Wykonanie robot budowlanych.

§5
1.Wykonawca przystepuje do wykonywania robot budowlanych na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowej 1 ostatecznego pozwolenia na budowg .
2. Zamawiajacy wyda Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni, od dnia w ktérym
decyzja o pozwoleniu na budowg stala si¢ ostateczna. Wydanie placu budowy zostanie
stwierdzone protokotem.
3. Zakres robdt budowlanych obejmuje :
a/ roboty zwigzane z przygotowaniem terenu,
b/ budowe obiektow,
c/ roboty instalacyjne,
d/ roboty wykonczeniowe ,
e/ roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu.

4. W ramach robot zwiazanych z przygotowaniem terenu wykonawca jest zobowigzany

do:

a/ zorganizowania na wlasny koszt zaplecza budowy,

b/ doprowadzenie do placu budowy mediéw, w tym wody 1 energii elektrycznej oraz
uiszczanie z tego tytulu wszelkich optat,

¢/ wygrodzenia , oznaczenia i1 zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu
budowy w nalezytym porzadku ,

d/ ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

e/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow, odpadow i $§mieci
oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe skladowanie w sposob
bezpieczny 1 nie zagrazajacy zyciu 1 zdrowiu osob,

5. W ramach robot zwiazanych z budowa obiektow , robotami instalacyjnymi i

wykonczeniowymi Wykonawca jest zobowiazany do :

a/ stosowania materialdw 1 wyrobow dopuszczonych do obrotu , zgodnie z atestami ,

normamii $wiadectwami ,

b/ zapewnienia kierownika budowy i kierownikow robot branzowych, posiadajacych

wlasciwe kwalifikacje,

¢/ poshugiwania si¢ wykwalifikowanym personelem,

d/ zapewnienia personelowi badan lekarskich , szkolenie BHP , bezpiecznych warunkow

pracy.

e/ koordynacji robot podwykonawcow, ktorym  powierzyt wykonanie czg$ci przedmiotu

umowy,

f/ zatrudniania na podstawie umowy o pracg¢  co najmniej 3 pracownikéw fizycznych
wykonujacych czynnosci w zakresie robot budowlanych wykonczeniowych zatrudnionych
bylo przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

g/ przestrzegania przepisow BHP 1 ppoz. zgodnie z opranym przez Wykonawce planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. W ramach robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu Wykonawca zobowigzany jest
do



a/ przebudowy w niezbednym zakresie ciagdw komunikacyjnych,
b/ uzupehienie terenow zielonych ,
¢/ wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robot,

7.0bowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia stosowanej

technologii, materialdow , wyrobow 1 urzadzen , przedstawienie probek materiatow 1
atestow w celu oceny czy spelniaja wymogi zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Wykonawca przedlozy na kazde zadanie
stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci

lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna dopuszczajace
poszczegdlne materiaty , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

8. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia  prob i badan wymaganych w

procesie technologicznym niezbednych do zaakceptowania odbioru robdt przez

wyspecjalizowane shuzby.

9.Wykonawca jest zobowiazany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom

wilasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych .

10. Obowiazkiem Wykonawcy jest dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy 1 na terenie przyleglym do terenu oraz
postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego na podstawie ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2016. 1987

ze zm ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2017.

519 ze zm). 150 z poézn. zm.) takze z tytulu ewentualnych kar zwigzanych z

zanieczyszczeniem srodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwiazku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowiazkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zaméwienia (nadmiar mas
ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 1 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U.

2013.21 ze zm)

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt obshugi geodezyjne;j
budowy.

11. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje

powykonawcza, ktora obeymuje :

- dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- protokoty préb 1 badan,

- protokoty odbioru przez wyspecjalizowane stuzby.

12. Wykonanie rob6t budowlanych nastapi w terminie ustalonym w § 2 ust.3 pkt.2 umowy

13. Potwierdzeniem wykonania robot budowlanych sa protokoty odbioréw czgsciowych

oraz protokot odbioru koncowego robdt budowlanych, sporzadzone z udziatem Stron zgodnie

z warunkami umowy.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu

§6

1. Po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru  koncowego robdot budowlanych
Wykonawca wskaze osoby, ktorym Zamawiajacy udzieli pelnomocnictwa w celu
pozyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2. Wykonawca wykonuje wszystkie obowiazki zwiazane z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie na rzecz Zamawiajacego.

3. Za dziatania pelnomocnika, o ktorym mowa w ust.1 , a ktorych skutkiem jest szkoda
po stronie Zamawiajacego , odpowiedzialno$¢ ponosza solidarnie petnomocnik i
Wykonawca.



4. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu
umowy Strony sporzadza protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Uprawnienia kontrolne Zamawiajacego

§7

1. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonywania przedmiotu

umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci w zakresie :

a/ opracowywania dokumentacji projektowej z uwzglednieniem uwag, korekt 1 zalecen

zgloszonych przez Zamawiajacego ,

b/ zgodnosci dokumentacji projektowej 1 innych opracowan z przepisami regulujagcymi ich

szczegdlowose ,

c/ jakosci stosowanych materialow, wyroboéw 1 urzadzen,

b/ zgodnos$ci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa,

¢/ terminowo$ci  wykonywania przedmiotu umowy ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich
norm 1 innych obowiazujacych przepisow dotyczacych robdt budowlanych

e/ rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace co najmniej 3 pracownikéw
fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie robot budowlanych wykonczeniowych
zatrudnionych bylo przez Wykonawcg lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

2.Uprawnienia , o ktérych mowa w ust.l1 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego

inspektora nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

3.Zamawiajacy ustanawi inspektoroOw nadzoru w osobach ......... , do obowiazkéw ktorych
naleza zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane oraz obowiazki okreslone
niniejsza umowa .

3. Kontrolowanie zatrudnienia o0sob , o ktorych mowa w § 7 ust.1 lit. fumowy polega na
obowiazku przedlozenia na zadnie Zamawiajacego kopii umowy o prace. Kopie moga
podlega¢ anonimizacji w czes$ci dotyczacej] danych osobowych takich jak : pesel, data
urodzenia, imiona nazwiska rodzicéw, wysokos¢ wynagrodzenia. Anonimizacji niec moga
podlega¢ dane dotyczace : imienia nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakres
wykonywanej pracy, wymiaru zatrudnienia , miejsca wykonywania pracy oraz zakres
obowiazkéw pracownika.

Przedstawiciele stron
§8

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy w toku wykonywania umowy beda :

EtapI........

Etap II
- Kierownik Budowy: ...........coovviiiiiiinnnnn. uprawnienia budowlane nr ......

2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego w toku wykonywania umowy beda :
Etap I :



3.Zmiana osOb wskazanych w ust. 1 —2 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku
pisemne] informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do
zgloszonej zmiany 0sOb.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§9.
1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe za wykonanie calego przedmiotu umowy w  kwocie:

......................... zt brutto (stownie zbt ...l ... /100 brutto)

w tym nalezny VAT w kwocie .......... w tym:

1.1. wynagrodzenie  za prace projektowe wraz z pozyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowg brutto ........... zt w tym VAT (stownie: .............. )

1.2. wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych wraz z pozyskaniem ostatecznej
decyzji na uzytkowanie brutto ........... zt w tym VAT ( stownie: )

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z pracami
projektowymi , wykonania robot budowalnych oraz pozyskania na rzecz Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie.

3.Wynagrodzenie ustalone w ust.l1 pkt.1.1 zawiera takze wynagrodzenie z tytulu
przeniesienia autorskich praw majatkowych.

4. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rodzaju i1 rozmiaru wszelkich kosztow , z
zastrzezeniem ust. 5.

5. Dopuszcza sig zmiang wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku gdy po zawarciu umowy
nastapi :
a/ zmiana stawki podatku od towaréw i ustug,

b/ zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki

godzinowej , ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg ,

¢/ zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.
6.W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5, strona powolujaca si¢ na te
okoliczno$ci skiada drugiej stronie na piSmie wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia
przedstawiajac kalkulacje wynagrodzenia przed i po zmianie. Wnioskodawca jest
zobowigzany do udokumentowania okolicznos$ci faktycznych stanowiacych podstawe wniosku.
7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez wnioskodawcg , proporcjonalnie do wzrostu stawek w odniesieniu do
stawek obowiazujacych w dacie zawarcia umowy , przy uwzglednieniu stopnia zaawansowania
wykonania przedmiotu umowy.
8. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje w formie aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem
niewaznosci .

Fakturowanie i rozliczenie




§10
1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami cz¢$ciowymi za :
- za zakonczone prace projektowe 1 pozyskanie ostatecznej decyzji w sprawie
pozwolenia na budowe¢ w wysokosci okreslonej w § 9 wust.1 pkt. 1.1. umowy,
- roboty budowlane podlegajace czgsciowemu odbiorowi w wysokosci zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, jednakze do wysokosci tacznej nie wyzszej j
niz 90% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 pkt.1.2 umowy,

b) faktura koncowa , wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

2. Podstawa do wystawiania faktur czeSciowych beda :

a) protokot zdawczo — odbiorczy przekazania dokumentacji projektowej wraz z
ostateczna decyzja pozwolenia na budowe 1 innymi opracowaniami zgodnie z
umowsg ,

b) protokoty odbioru robot czesciowych budowlanych potwierdzone przez inspektora
nadzoru.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét — odbioru
koncowego przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokolu odbiory robot
budowlanych 1 stwierdzeniu pozyskania ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia
na uzytkowanie przez wszystkich cztonkow specjalnie powotanej do tego celu komisji
odbiorowej 1 przedstawiciela Wykonawcy .

Zatacznikami do protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy beda :
a/ protokot odbiory robot budowalnych,
b/ ostateczna decyzja o zezwoleniu na uzytkowanie.

4. Platno$¢ faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu
prawidlowo sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci  Wykonawcy wynikajaca z faktur  jest dopuszczalnatylko za wyrazona
na pismie zgoda Zamawiajacego.

6. Okreslony wust. 1— 5 sposobrozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywal  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
podlega odpowiednim zmianom w sposob wskazany w § 11 umowy.

Podwvkonawcy i rozliczenia zpodwykonawcami.

§11

1.W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia
podwykonawcom wykonania cze$ci zamdwienia . SzczegOly zakres robot
powierzanych podwykonawcom zawiera zalacznik nr ... do umowy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zawierana przez
Wykonawcg z podwykonawca musi spetnia¢ wymagania okreslone w S.I.LW.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo ,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy w przypadku gdy :



a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w S.I.W.Z,

b) termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane jest dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacej wykonanie powierzonej roboty budowlanej .

5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza sig¢ za akceptacj¢ projektu umowy z dniem
uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopig
za zgodno$¢ z  oryginatem poswiadcza przedkladajacy .

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego
sprzeciwu w przypadku gdy :

a/ umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacej wykonanie powierzonej roboty budowlanej .

8. Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy z dniem uptywu
terminu o ktorym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 —8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy ( z wylaczeniem umow
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy ) w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia . Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych. Termin zaptaty wynagrodzenia
narzecz wykonawcy dostaw 1ustug nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej ustugi lub
dostawy.

11. W zwiazku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaptat¢ wynagrodzenia w cz¢sciach
- warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy drugiej inastgpnych
czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1
dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom rob6t budowlanych oraz podwykonawcom dostaw iuslug

na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

13. W przypadku gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego



wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedlozone;j
Zamawiajacemu umowy , ktorej przedmiotem sa ushugi i dostawy zaplata tego
wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia w ktorym uptynat termin do zlozZenia
przez Wykonawce dowodow zaptaty , o ktorych mowa w ust.11 .

14. W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami

nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :

a/ przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji projektowe;

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktdry pozwoli na ustalenie
Zamawiajacemu jaka cze$¢ robdt zostala zlecona dalszemu podwykonawcy
b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé
wynagrodzenia , ktore za powierzona czgs¢ robot miat otrzymac podwykonawca 1
Wykonawca
¢/ zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje
wygasnigcie roszczen Wykonawcy 1 podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego
tytutu.

d/ termin wykonania robodt nie moze narusza¢ termindow , ktorymi zwiazany jest
Wykonawca z Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy ,

e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy , podwykonawcy 1 dalszego
podwykonawcy wobec Zamawiajacego za dzialania lub zaniechania dalszego
podwykonawcy ,

f/ termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni
od dnia dorgczenia faktury,

g/ zadne z postanowien umowy nie moze by¢ sprzeczne z trescia niniejszej umowy w
szczeg6lnosci modyfikowaé obowiazkoéw 1 uprawnien Zamawiajacego i Wykonawcy
okreslonych niniejsza umowsq .

Zabezpieczenie nalezvtego wykonania umowy

§12

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w
formie: ... , W wysokos$ci stanowiace] 5%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § .... umowy, tj. w kwocie .. zh

2. Czgs¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z
umowa wykonania robot. Wazno$¢ tej cze$ci zabezpieczenia, w przypadku jego
wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynac
wczesniej niz 30 dni po dniu  odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

3. Cze$¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu re¢kojmi za wady 1 waznos$¢ tej czesci zabezpieczenia, w
przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze
uptynac¢ wcezesniej niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowiazuje si¢ do
wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazal si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1, zostanie zwrocone Wykonawcy w sposob
nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania przez



1.

Zamawiajacego za nalezycie wykonane.,

2) 30% kwoty =zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan
Wykonawcy w okresie rgkojmi , zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Ubezpieczenia

§13
Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$Sci gospodarczej w okresie realizacji
przedmiotu umowy na kwote nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 2.000.000
zlotych .
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .

Kary umowne, odszkodowania

§ 14

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z

niewykonania badz niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne beda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach 1 w

wysokosciach:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §2 ust.1

umowy za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w

§ 9 ust.1 umowy,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi 1
gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 9 ust.1 za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia nastgpnego po dniu  wyznaczonym do
usuniecia wad lub usterek,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 9 ust.1 umowy,

d) za brak zaptlaty Ilub nieterminowa  zaplat¢ =~ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto naleznego temu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ,

e) za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego temu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ,

f) za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
naleznego temu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy jezeli , termin ten jest dluzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy ustugi lub roboty
budowlane;j w wysokosci 5% wynagrodzenia  naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy ustalonego w umowie zawartej z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca.

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci zgodnie z wymogiem § 13 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

1) za naruszenie obowiazkdéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace osOb zgodnie z warunkami umowy w wysokos¢ 3000
zlotych za kazdy przypadek,

J) za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w



zakresie  realizacji obowiazkéw zatrudnienia przez Wykonawceg na podstawie umowy
o0 pracg 0sob wykonujacych czynnosci w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony
przypadek .
3. Wykonawca zaptaci kar¢ umowna na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
dorgczenia pisemnego wezwania z okreslona wysokos$cia kary przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy .
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejsza umowa tytutem naliczonych kar umownych.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupehiajacych w
przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

i

Odstapienia od umowy

§15

1.Przedmiot umowy strony uznaja za podzielny w zakresie prac projektowych i w
zakresie wykonywania robdt budowlanych.

2.0dstapienie moze dotyczy¢ calego przedmiotu umowy lub jej cze$ci. Za cze$¢ przedmiotu
umowy uznaje si¢ : prace projektowe, roboty budowlane ktore podlegaja czesciowym
odbiorom.

3.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci na podstawie 1 w
trybie wskazanym w art. 145 ustawy PZP 1 na zasadach przewidzianych w kodeksie
cywilnym.

4 Niezaleznie od prawa odstgpienia o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przysluguje
prawo odstapienia od umowy lub jej czgSci w nastepujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie prac projektowych w
terminie 14 dni od zawarcia umowy

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn  nie rozpocznie wykonywania robot
budowalnych w ciaggu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy,

c¢) Wykonawca przerwie wykonywanie prac projektowych lub robdt budowlanych i
nie podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni
roboczych,

d) Wykonawca dopuszcza si¢ opdznienia w realizacji poszczegdlnych etapow a
opdznienie to przekroczy 30 dni a na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie
zglosi zakonczenia etapu przez okres kolejnych 14 dni,

e) Wykonawca narusza ustalony w harmonogramie rzeczowo — finansowym
porzadek wykonywania przedmiotu umowy 1 mimo wezwania przez Zamawiajacego
do zaniechania tych naruszen , harmonogramu nie przestrzega ,

f) Wykonawca nie wykonuje robot budowlanych zgodnie z umowa, ze sztuka
budowlana, obowiazujacymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob
prawidlowy w ciagu 7 dni nie zastosuje si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowiazania umowne,

g) W przypadku dokonania przez Zamawiajacego , co najmniej dwdch bezposrednich
zaplat wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

3. Oswiadczenie w sprawie odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2
Zamawiajacy zlozy na piSmie , w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia powzigcia
wiadomos$ci o zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2

4. W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:
a) w terminic 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokoét inwentaryzacji  wykonanych czg$ci umowy



wedlug stanu na dzien odstapienia ,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace 1roboty,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy w czesci dotyczacej
robot budowalnych usunie zaplecze budowy i1 wszelkie urzadzenia przez niego
dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane prace projektowe Ilub roboty budowalne , wbudowane materiaty 1
urzadzenia przez Wykonawce staja si¢ wlasnoScia Zamawiajacego 1 sa
przedmiotem rozliczen migdzy ,

e) przy rozliczeniach z tytulu wykonanych robot, materialdow 1 urzadzen stosuje si¢
stawki cenowe z oferty Wykonawcy.

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 4 lit. b 1
¢, Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastgpstwie na koszt Wykonawcy.

Rozwiazanie umowy
§16

1.Umowa moze ulec rozwiazaniu , przed uptywem terminu, o ktorym mowa w § 2 ust.1
umowy , na podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego zlozonego
Wykonawcy na pisSmie o ile zajdzie jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 145a ustawy
PZP.

2. W przypadku rozwiazania umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy.
3.W przypadku rozwigzania umowy postanowienia §15 ust.4 15 umowy stosuje si¢
odpowiednio .

Gwarancja i rekojmia

§ 16

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat
wad wynikajacych z wad projektu, nieprawidlowego wykonawstwa robot oraz
wadliwo$ci materiatow 1 urzadzen zastosowanych do wykonania.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ miesigcy gwarancji.

Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu z

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuwania awarii , wad 1 usterek na
wlasny koszt w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez
Zamawiajacego . Wykonawca jest zobowiazany takze do nieodptatnych przegladow
gwarancyjnych nie rzadziej niz raz na p6t roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad i

usterek w terminie, Zamawiajacy ma prawo je usuna¢ na koszt Wykonawcy, przy uzyciu

0soOb trzecich, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

6. W razie zastepczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie

zobowiazany do zwrotu wydatkdw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .

7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytutu

rekojmi.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi okreslaja zasady Kodeksu Cywilnego z tym

zastrzezeniem , ze okres r¢kojmi przedtuza si¢ do ..... miesigcy. , aby okres rekojmi byt

rowny okresowi gwarancji.

bt



I.

Odbiory
§17

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robdt

budowlanych :

10.

11.

a) odbiory cze$ciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za
wykonanie cze$ci przedmiotu umowy ,

b) odbior robot zanikajacych,
c) odbiodr robot budowlanych
d) odbior koncowy dla catosci przedmiotu umowy.
Odbior czg$ciowy oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez
Zamawiajacego przy udziale inspektorow nadzoru. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢
do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
Odbiory robot zanikajacych dokonywane bgda w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce. Z czynnos$ci odbiorowych dokonywane beda stosowne
zapisy w dzienniku budowy.
Odbior czgsciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokol, ktory stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury czesciowe;.
Wykonawca po zakonczeniu robdt budowalnych zglasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do
odbioru koncowego robot budowalnych wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru robot budowlanych,
bedzie faktyczne wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr robdt budowlanych w ciagu 14 dni od
daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnig¢ciu gotowosci do odbioru potwierdzonej
przez inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce . Zakonczenie odbioru
nastapi nie pozniej niz w 7— ym dniu roboczym od daty rozpocze¢cia odbioru. Z czynnos$ci
odbioru zostanie spisany protokot koncowy odbioru robdt, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowiazany skompletowac i

przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng¢ prawidlowego

wykonania przedmiotu robdt, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

c) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie na materiaty 1 urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, swiadectwa jakos$ci 1 atesty,
protokoty odbiorow technicznych,

g) protokoty z przeprowadzenia préb, regulacji, rozruchow i uruchomien instalacji .

Warunkiem odbioru rob6t budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu

umowy bez istotnych wad.

W przypadku gdy w czasie czynnos$ci odbioru zostana stwierdzone usterki , dopuszczalne

jest dokonanie odbioru koncowego z zastrzezeniem wyznaczenia terminu ich usunig¢cia.

Za usterki uznaje si¢ nieistotne 1 nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy

nieprawidtowosci 1 uchybienia, ktorych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

W przypadku gdy, w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady

nadajace si¢ do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i

wyznaczy¢ termin ich usunigcia. Wykonawca bedzie zobowiazany do usunigcia wad w



terminie nie dluzszym niz 14 dni.

12. Po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad ~ Zamawiajacy podejmuje
czynnosci odbioru koncowego robot budowalnych 1w przypadku stwierdzenia, iz

a/ Wykonawca usunal wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b/ Wykonawca nie usunal wad a wady sa istotne i uniemozliwiaja korzystanie -

Zamawiajacemu korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy odstepuje od odbioru

koncowego 1 jest uprawniony do naliczania kar umownych , o ktérych mowa w  §14 wust.2

lit. a umowy.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot budowlanych zostang stwierdzone istotne wady
nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli, wady sa tego rodzaju ze mozliwe jest korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem to , Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

2) jezeli, wady sa tego rodzaju, ze uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem to :

a/ Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt
1 zada¢ zwrotu wyplaconego wynagrodzenia 1 dodatkowo przywrdcenia terenu
budowy do stanu poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnosci odbioru robdt budowlanych bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie strony sporzadza protokot
koncowy przedmiotu umowy.

Zmiany umowy

§18

1. Zmiany umowy s dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.1 , ustawy PZP
oraz okreslonych w umowie.

2. Okoliczno$ci uzasadniajace zmiang postanowien umowy jest zobowigzana wykazacé i
udokumentowac Strona , ktora wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

Postanowienia koncowe

§19
4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowa winny by¢ sporzadzane na pismie
pod rygorem niewaznos$ci 1 dor¢czone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem
odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.
W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§17

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.



Zalaczniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Program funkcjonalno - uzytkowy
Nr 3. Haromonogram rzeczowo finansowy

Nr 4 Zakres robot powierzonych podwykonawcom.
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