ITB.271.2.2018.EW
ZYacznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR....... /2018 (wzor)
zawarta W dnill ceeeeeececenencenns w Morawicy pomigdzy :

1/ Miastem i Gming Morawica
z siedziba w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwana w tresci umowy ,, Zamawiajacym”

reprezentowanag przez:

Marcina Dziewigckiego- Zastgpcg Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dziatajacego na podstawie
Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD Wéjta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie

powierzenia obowiazkéw w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia do sktadania o$wiadczen
woli.

a
0. AT (5 6017 ) ——————
wpisang do ..... Za NUMEremM ............cceevenvens.. NIP..........

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2017r, poz. 1579
tekst ujednolicony ) -zwana w treSci umowy ,, ustawa PZP” - Strony zawieraja umowe o
nastepujacej tresci :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn:

Budowa sceny w Parku w Morawicy

2. Szczegdtowy opis  robot budowlanych zawiera :

a/ dokumentacja projektowa ,

b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych ,
¢ SIW.Z.

stanowigce integralng cze$¢ umowy.

3. Jako$¢ materialéw, wyrobéw i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zaméwienia
przez Wykonawcg powinna byé¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej. Cigzar wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogdéw jako$ciowych
Wykonawca okaze lub przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.



4. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwiazania rGwnowazne lub rdéwnowazne
materialy, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okreS$lonych przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajacego 1 projektanta na pismie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania rozwiazan
réwnowaznych lub réwnowaznych materialéw, wyrobow i innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych
rozwiazan rownowaznych lub  réwnowaznych materialéw, wyrobéw i innych urzadzen po
analizie zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjgcia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu §wiadczenia
Wykonawcy. Skutki stosowania rozwigzan réwnowaznych lub réwnowaznych materiatléw ,
wyrobow i innych urzadzen nie moga powodowaé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
1 wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady, ktore
uniemozliwia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistniatego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru begdzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu §wiadczenia Wykonawcy w taki sposdb, aby przedmiot umowy byt zrealizowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 41 5
Strony wyodrebnig w protokole koniecznosci :
a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot opisanych
w pierwotnej dokumentacji projektowe;j,
b) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sig roboty opisanych pierwotna dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2

Terminy

1. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy .

2. Zalacznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy wyznaczajacy terminy realizacji
poszczegdlnych elementdw robdt podlegajacych czesciowym odbiorom.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 15.11.2018r.

4. W terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy
bez wad i skompletowa¢ dokumenty niezbgdne do odbioru koricowego.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust. 3 Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile
na skutek zgloszenia przez Wykonawcg przedmiotu umowy do odbioru koficowego przed uptywem
tego terminu Zamawiajacy dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokét odbioru koficowego.

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 3, jest dopuszczalna w
przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym opdznien bedacych nastgpstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe;j,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.] Wykonawcy placu budowy,

¢) dzialania sity wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktére wystapity
po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania, ktérych



zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu s$wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okolicznos$ciach
wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy, z zastrzeZeniem ust. 7

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy

modyfikacja  sposobu $§wiadczenia Wykonawcy  wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materialéw, wyrobow i urzadzen réwnowaznych .

§3

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1.Zamawiajacy zobowiazany jest do :

a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanymw § 2 ust.1 umowy.

b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej nie pdzniej niz w dniu przekazania
placu budowy.

¢/ odbioru robét, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy .

d/ terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowo$ci wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci w zakresie :

a/ jakoSci stosowanych materialéw, wyrobdéw i urzadzen,

b/ zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa,

¢/ terminowo$ci  wykonywania rob6ét w stosunku do terminéw przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i
innych obowiazujacych przepiséw dotyczacych robdt budowlanych

e/wykonywania robét przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawceg na podstawie umowy o prace co najmniej 2 pracownikow
fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie konstrukcyjno - montazowym sceny.

g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

3.Uprawnienia , o ktérych mowa w ust.2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego inspektora
nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

§4

Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy, wtym :

a/ przejecia placu budowyi przygotowania placu do wykonywania robdt, w tym zorganizowania
we wlasny koszt zaplecza budowy,

b/ doprowadzenie do placu budowy mediéw, w tym wody i energii elektrycznej oraz uiszczanie z
tego tytutu wszelkich optat,

¢/ oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nalezytym
porzadku ,

d/ ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy,

e/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatéw, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe sktadowanie w sposdb bezpieczny i niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu o0sob,



f/ wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robot.

2.Wykonawca jest zobowiazany do postugiwania si¢ wlasciwym personelem przy wykonywaniu
rob6t, wtym:

a/ zatrudniania na podstawie umowy o pracg co najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych
czynno$ci w zakresie w zakresie konstrukcyjno - montazowym sceny.

b/ ustanowienie kierownika budowy,

¢/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy badan lekarskich , szkolenie BHP, bezpieczne
warunki pracy.

d/ koordynacji robdt podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie cze$ci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejszg umowsa.

3. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego  zatwierdzenia  stosowanej
technologii, materialdw, wyroboéw i urzadzen, przedstawienie probek materiatow i atestow w celu
oceny czy spelniaja wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Wykonawca przedlozy na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna dopuszczajace poszczegdlne materiaty , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4.Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom
wlasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych .

6.0Obowigzkiem Wykonawcy jest dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu oraz postepowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego na podstawie
ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z pdzn. zm.); ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnoéci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowiazkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamdéwienia (nadmiar mas ziemnych, gruz)
zgodnie z art. 17 1 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 zezm)

7. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda :
- Kierownik Budowy: .......ccooviiiiiiiiinennnn.. uprawnienia budowlane nr ......

3. Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru w osobach ......... , do obowiazkow ktérych naleza
zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

4. Zmiana oséb wskazanych wust. 1 —3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany o0s6b.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykazania przez Wykonawce , iz zgloszone nowe osoby
speliaja wymogi kwalifikacyjne okre§lone w S.LW.Z.



§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe
za wykonanie bez wad calego przedmiotu umowy w  kwocie: ..........eeciiin.l zt
brutto  (stownie  Zh: ..o
.../100 brutto) w tym nalezny VAT w kwocie ..........

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.l1 stanowi catkowita zaptate za wykonanie przedmiotu umowy w
sposob zgodny z przedlozona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa. Rdznice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawcg w ofercie przetargowej iloSciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi iloSciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowia ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

3.W zwigzku z ryczaltowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje si¢ do osiggniecia
umoéwionego rezultatu w ramach umdwionego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rodzaju 1 rozmiaru wszelkich kosztow, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza sig¢ zmiang wysoko$ci wynagrodzenia ryczattowego w przypadku modyfikacji
sposobu §wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem zawartym
w ust. 5.

5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu $§wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
réwnowaznych lub zaoferowanych przez Wykonawce réwnowaznych  materiatow , wyrobdw
i innych urzadzen w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowej.

6. W przypadku , modyfikacji sposobu §wiadczenia strony zgodnie z §1 ust.6 umowy ustalajqg :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustala na podstawie protokotu konieczno$ci oraz
kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metoda szczegétowa.

8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastepujacy sposob:
a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscia tych sktadnikéw
cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
b) ceny materialéw , wyrobow i sprzetu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda tozsame
lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;
c) ceny materiatéw , wyrobdw i sprzgtu nie objgte kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala sie
wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatdw
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktdrym sporzadzany jest kosztorys réznicowy.

9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokolu konieczno$ci oraz
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda — szczegélowa w ktorym okre$li  zakres
robdt podlegajacych zaniechaniu zuwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

10. Kosztorysy o ktoérych mowa w ust. 7, 8, 9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawe do zmiany wynagrodzenia



Wykonawcy. Wynikajaca z kosztorysow warto$¢ robdt zamiennych oraz warto$é robét zaniechanych
podlega wzajemnemu potraceniu do wysokos$ci warto$ci nizszej.

10. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje o kwote odpowiadajaca wyliczonej roznicy miedzy
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane. W przypadku, gdy
warto$S¢ robot zamiennych jest nizsza od warto$ci robdt zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe
podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych jest wyzsza niz
wartos¢ robdt zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawey podlega odpowiedniemu
zwiekszeniu.

§7

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czgSciowymi - za roboty podlegajace czeSciowemu odbiorowi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysokosci lacznej nie wiekszej niz 90%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem , ze pierwsza faktura
czeSciowa nie moze by¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

b) faktura kofcowa - wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koficowego przedmiotu
umowy.

2. Podstawa do wystawiania faktur cze$ciowych beda protokoty odbioru robét czeSciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowié¢ bedzie protokét koncowego odbioru
przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokotu odbioru robét budowlanych i
stwierdzeniu pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przez wszystkich
czlonkéw specjalnie powotanej do tego celu komisji odbiorowe;j i przedstawiciela Wykonawcy .

4. Platno$¢ faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajaca z faktur jest dopuszezalna tylkoza wyrazona na piSmie
zgoda Zamawiajacego.

6. Okreslony wust. 1— 5 sposob rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywat  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych podwykonaweow podlega
odpowiednim zmianom w sposob wskazany w § 8 umowy.

§8

Podwykonawcey i rozliczenia z podwykonawcami.

1.W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania cze$ci zamdwienia . Zatacznik nr ... do umowy okresla szczegélowy przedmiot robét
budowlanych powierzonych podwykonawcy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane zawierana przez
Wykonawceg z podwykonawca musi spetniaé wymagania okre§lone w S.IW.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w S.L.W.Z,



b) termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane jest dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie
powierzonej roboty budowlane;j .

5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy z dniem uplywu
terminu , o ktéorym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie za zgodno$é z
oryginatem poswiadcza przedkiadajacy .

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w

przypadku gdy :

a/ umowa nie spetnia wymagan okres$lonych w SIWZ,

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy ,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie

powierzonej roboty budowlanej .

8. Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza sig za akceptacj¢ umowy z dniem uptywu terminu o
ktérym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 -8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

10. Wykonaweca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ushugi lub dostawy ( z wytaczeniem uméw o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci niniejszej umowy ) W terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 ztotych.
Termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i uslug nie moze byé¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzone;j
ustugi lub dostawy.

11. W zwiazku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia w czeSciach -
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy  drugiej i nastepnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych z tym zastrzezeniem, ze pierwsza
faktura nie moze byé na kwotg wyzsza niz 10% wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust 1.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyplaty wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom rob6t budowlanych oraz podwykonawcom dostaw i ustug na zasadach okre$lonych
w art. 143c ustawy PZP.

13. W przypadku gdy zajda  przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo  ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajacemu umowy , ktorej przedmiotem sa ustugi i
dostawy zaplata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia w ktérym uplynat termin
do ztozenia przez Wykonawcg dowodoéw zaplaty , o ktdérych mowa w ust.11 .



14. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad :
a/ przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji projektowej

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktéry pozwoli na ustalenie Zamawiajacemu
jaka czgs$¢ robdt zostata zlecona dalszemu podwykonawey
b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia , ktore
za powierzong czg$¢ robét miat otrzymad podwykonawca i Wykonawca
¢/ zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje wygasniecie
roszczen Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego tytutu.
d/ termin wykonania rob6t nie moze naruszaé  termindéw , ktérymi zwiazany jest Wykonawca z
Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy ,
e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wobec Zamawiajacego za dzialania lub zaniechania dalszego podwykonawcy ,
f/ termin zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia faktury,
g/ zadne z postanowien umowy nie moze by¢ sprzeczne z treScig niniejszej umowy w szczegdlnosci
modyfikowa¢ obowiazkéw i uprawnien Zamawiajacego i Wykonawcy okreSlonych niniejsza
umowsg

§9

Zabezpieczenie nalezytegso wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:
................................................. , W wysokoSci stanowigcej 5% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 umowy, tj. w kwocie ........... zl.

2. Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowa
wykonania robdét. Wazno$¢ tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplynaé wczesniej niz 30 dni po dniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

3. Cze$¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i wazno$¢ tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego
wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynaé wczesniej niz
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktérej gwarant zobowiazuje sie do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z
oSwiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal sie ze swoich zobowiazan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposéb nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie wykonania zobowigzann Wykonawcy
w okresie rekojmi , zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§10

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote
nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 200.000 ztotych .

2. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .



b

§ 11

Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego  odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z

niewykonania badz niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne beda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach i w wysokos$ciach:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia

nastgpnego

po uplywie terminu ustalonego w § 2 ust.3 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym do usuniecia wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. | umowy.

d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust 1
umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu ptatnosci ,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.l umowy ,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$§é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §6 ust.l1 umowy,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku  potwierdzajacych
wykonanie  zleconej dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

1) za naruszenie obowiazkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace co najmniej 2 pracownikdw fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie
w zakresie konstrukcyjno - montazowym sceny w wysokosci 1000 ztotych za kazdy
ujawniony przypadek ,

J) za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w zakresie
realizacji obowiazkow zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace co
najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych czynno$ci w zakresie uktadania kostki
brukowej w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,

Wykonawca zaptaci karg umowna na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty doreczenia

pisemnego wezwania z okre$long wysokoscia kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznoéci Wykonawcy .

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia

przewidzianego niniejszgq umowa tytulem naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych w przypadku,

gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.



§12

Odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w
art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstapienia o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciagu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robdt i nie
podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego opdznienia w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do terminéw okre$lonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o
wigeej niz 14 dni,

c) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa, ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposéb prawidlowy w ciagu 7 dni nie zastosuje
si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego , co najmniej dwoéch bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

Oswiadczenie w sprawie odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajacy
ztozy  na piSmie , w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o

zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2

W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protoké6t inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia ,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materiaty i urzadzenia przez Wykonawce staja sie¢ wlasnoscia
Zamawiajacego 1 sg przedmiotem rozliczen ,

€) przy rozliczeniach z tytulu wykonanych robdt, materiatéw i urzadzen stosuje sie stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreSlonych w ust. 4 lit. b i c,

Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastgpstwie na koszt Wykonawcy.

§13

Rozwiazanie umowy

Umowa moze ulec rozwigzaniu , przed uplywem terminu , o ktérym mowa w § 2 ust.3 umowy, na
podstawie jednostronnego o§wiadczenia Zamawiajacego zlozonego Wykonawcy na piSmie o ile
zajdzie jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 145a ustawy PZP.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czeg$ci umowy.

W przypadku rozwiazania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5 umowy stosuje sie odpowiednio .

§ 14

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad
wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa robdt oraz wadliwos$ci materiatdéw i urzadzen
zastosowanych do wykonania.
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2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ miesigcy gwarancji.

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu z odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuwania awarii , wad i usterek na wlasny
koszt w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia ich przez Zamawiajacego .
Wykonaweca jest zobowiazany takze do nieodplatnych przegladéw gwarancyjnych nie rzadziej niz
raz na pot roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad i usterek w

terminie, Zamawiajacy ma prawo je usunaé na koszt Wykonawcy, przy uzyciu oséb trzecich, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwoty
odpowiadajace kwotom wyptaconym osobom trzecim, na jego wezwanie w terminie 14 dni.

6. W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca  bedzie

zobowiazany do zwrotu wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .

7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytulu rekojmi.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi okre$laja zasady Kodeksu Cywilnego z tym

zastrzezeniem , ze okres rgkojmi przedluza si¢ do ..... miesiecy, aby okres rekojmi byt réwny

okresowi gwarancji.

§15

Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czgsciowe stanowiace podstawg do wystawiania faktur cze$ciowych za wykonanie
danego zakresu robot,

b) odbidr robdt zanikajacych,

c) odbidr konicowy robdt budowlanych

d) odbidr koncowy dla catosci przedmiotu zamdwienia.

e) Odbidr czgsciowy , odbiory robét zanikajacych , odbiér konicowy robét budowlanych

dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale inspektoréw nadzoru. Wykonawca winien

zglasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

2. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawcg. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy w dzienniku
budowy.

4. Odbioér czesciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawcg. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokoét, ktéry stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury cze$ciowe;j.

5. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru konicowego rob6t budowlanych
wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

6. Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr konicowy robdt budowlanych w ciagu 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez
inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce . Zakonczenie odbioru nastapi nie pozniej
niz w 7- ym dniu roboczym od daty rozpoczgcia odbioru. Z czynno$ci odbioru zostanie spisany
protokot koncowy odbioru robét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowiazany skompletowaé i
przekazaé¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu robodt, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

¢) inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
na materialy 1 urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoS$ci, $wiadectwa
jakosci i atesty,

11



f) protokoly odbiordéw technicznych,
g) protokoly z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchéw i uruchomien instalacji .

9. Warunkiem odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu
umowy bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa .

10. W przypadku gdy w czasie czynno$ci odbioru zostang stwierdzone usterki , dopuszczalne jest
dokonanie odbioru koncowego z zastrzezeniem terminu ich usuniecia. Za usterki uznaje sie
nieistotne i nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidtowosci i
uchybienia, ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

11. W przypadku gdy, w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nadajace sie
do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i wyznaczyé termin ich
usunigcia. Wykonawca bedzie zobowiagzany do usunigcia wad w terminie nie diuzszym niz 14
dni. Za wady uznaje sig istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,
ktére maja wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usuniecie nie jest mozliwe w
terminie do 7 dni.

12. Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad Zamawiajacy podejmuje czynno$ci
odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz

a/ Wykonawca usunat wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b/ Wykonawca nie usunal wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koficowego i jest
uprawniony do naliczania kar umownych , o ktérych mowa w par. 12 ust.2 lit. a umowy

13. Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do
usunigcia, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli, wady umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
to, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli, wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to :
a/ Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt i zadaé
zwrotu wyplaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrdcenia terenu budowy do stanu
poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnosci odbioru robdt budowlanych bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawcg pozwolenie na uzytkowanie strony sporzadza protokét koricowy
przedmiotu umowy.

§16

Zmiany umowy

1. Zmiany umowy sa dopuszczalne w przypadkach okreSlonych w art. 144 ust.l , ustawy PZP oraz
w §1l ust.516,§2ust.6, §6ustd umowy.

2. Okolicznodci uzasadniajace zmiang postanowienn umowy jest zobowiazana wykazaé i udokumentowad
Strona , ktéra wystgpujg z inicjatywa zmiany umowy.

3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na piSmie protok6t, w ktérym opisuja
okolicznosci uzasadniajace zmiang umowy i ustalaja  zakres wprowadzonych zmian . Protokét
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na piSmie.

3. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.

§17

Postanowienia koncowe
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4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowa winny by¢ sporzadzane na piSmie pod
rygorem niewaznosci i dorgczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta
kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie bgda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t.
Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (STWZ).

Nr 5. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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