Zatacznik nr 7
ITB.271.04.2018.KS
UMOWA NR ........ /2018
zawarta w dniu ............ 2018. w Morawicy pomigdzy :

1/ Miastem i Gmina Morawica
z siedziba w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwang w tresci umowy ,, Zamawiajacym”

reprezentowana przez:

Marcina Dziewigckiego- Zastgpce Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dziatajacego na podstawie
Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD Woéjta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie

powierzenia obowiazkéw w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia do skladania o$wiadczen
woli.

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

---------------------------------------

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawgq zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2017r, poz. 1579
tekst ujednolicony ) - zwang w tresci umowy ,, ustawg PZP” - Strony zawieraja umowe o
nastepujace;j tresci :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn:

Przebudowa ulicy Pogodnej w miejscowosci Bilcza

2. Szczegbtowy opis robot budowlanych zawiera :
a/ dokumentacja projektowa ,

b/ szczegdtowa specyfikacja techniczna

¢/ SIWZ wykonania i odbioru robét budowlanych
stanowiace integralng czgs¢ umowy.

3. Jako$¢ materiatéw, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zaméwienia
przez Wykonawceg powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Cigzar wykazania tej



zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogdw jakosciowych
Wykonawca okaze lub przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

4. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwigzania rGwnowazne Ilub réwnowazne
materialy, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okreslonych przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajacego i projektanta na piSmie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania rozwigzan
réwnowaznych lub réwnowaznych materialdw, wyrobéw i innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych
rozwigzan réwnowaznych lub  réwnowaznych materiatéw, wyrobéw i innych urzadzen po
analizie zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia
Wykonawcy. Skutki stosowania rozwigzan réwnowaznych lub réwnowaznych materiatéw
wyrob6éw i innych urzadzefi nie moga powodowaé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady, ktére
uniemozliwia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wdowczas analizy zaistniatego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu $§wiadczenia Wykonawcy w taki sposob, aby przedmiot umowy byt zrealizowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 4 i §
Strony wyodrgbnia w protokole koniecznosci :
a) roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian rob6t opisanych
w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sig¢ roboty opisanych pierwotna dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2
Terminy

1. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy .

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 15.09.2018r.

3. W terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot umowy
bez wad i skompletowa¢ dokumenty niezbedne do odbioru koncowego.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.2 Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile
na skutek zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru korficowego przed uptywem
tego terminu Zamawiajacy dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokot odbioru koricowego.

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 2, jest dopuszczalna w
przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym opdznien bedacych nastgpstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe;j,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.] Wykonawcy placu budowy,

¢) dziatania sity wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktére wystapity
po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania, ktérych



zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w sposéb zgodny z
obowiazujacymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okolicznoséciach
wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy, z zastrzezeniem ust. 7

6.Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy

modyfikacja sposobu $wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materiatéw, wyrob6w i urzadzen rownowaznych .

§3

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1.Zamawiajacy zobowiazany jest do :

a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy.

b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej nie pdzniej niz w dniu  przekazania
placu budowy.

¢/ odbioru robét , zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy .

d/ terminowej zaplaty za wykonane i odebrane roboty.

e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci w zakresie :

a/ jakosci stosowanych materiatéw, wyrobow i urzadzen,

b/ zgodnosci wykonywanych robdét z dokumentacja projektowa,

¢/ terminowosci  wykonywania robot w stosunku do terminéw przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i
innych obowiazujacych przepiséw dotyczacych robét budowlanych

e/wykonywania rob6t przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace co najmniej 2 pracownikdw
fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie drogowym.

g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

3.Uprawnienia , o ktérych mowa w ust.2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego inspektora
nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy, wtym :

a/ przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robot, w tym zorganizowania
we wlasny koszt zaplecza budowy,

b/ oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nalezytym
porzadku ,

¢/ ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

d/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe sktadowanie w sposdb bezpieczny i niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu oséb,

e/ wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakoficzeniu robot.



2.Wykonawca jest zobowiazany do postugiwania si¢ wlasciwym personelem przy wykonywaniu
robdt, wtym:

a/ zatrudniania na podstawie umowy o prace co najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych
czynno$ci w zakresie w zakresie drogowym.

b/ ustanowienie kierownika budowy,

¢/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy badan lekarskich , szkolenie BHP, bezpieczne
warunki pracy.

d/ koordynacji rob6t podwykonawcéw, ktérym powierzyt wykonanie czgsci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejsza umowa.

3. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego  zatwierdzenia  stosowanej
technologii, materialdw, wyrobow i urzadzen, przedstawienie probek materiatow i atestow w celu
oceny czy spelniaja wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Wykonawca przedtozy na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng dopuszczajace poszczegdlne materialy , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4.Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom
wilasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych .

6.0Obowigzkiem Wykonawcy jest dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz postgpowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego na podstawie
ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z p6zn. zm.); ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczeniem srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowiazkow informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstalych w trakcie realizacji zamowienia (nadmiar mas ziemnych, gruz)
zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm)

7. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda :
- Kierownik Budowy:.........cccceuieninene uprawnienia budowlane nr ........................
2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego na budowie beda :
- Krzysztof Strojwas
3. Zamawiajacy ustanawia inspektordw nadzoru w osobach ........................ , do obowiazkow
ktérych naleza zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.
4. Zmiana oséb wskazanych wust. 1 -3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany o0sdb.
5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykazania przez Wykonawceg , iz zgloszone nowe osoby
spetniaja wymogi kwalifikacyjne.

§6.

Wynagrodzenie Wykonawcy




1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe

za wykonanie bez wad calego przedmiotu umowy w  kwocie: ..........oeiiiii zt
brutto  (stownie  Zk .. ... brutto) w tym nalezny VAT w
kwocie .

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi calkowita zaplatg¢ za wykonanie przedmiotu umowy w
sposob zgodny z przedlozong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa. Rodznice pomigdzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi iloSciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowia ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w calosci.

3.W zwiazku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do osiagnigcia
umoOwionego rezultatu w ramach uméwionego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztdw, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku modyfikacji
sposobu $§wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem zawartym
w ust. 5.

5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu swiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce rozwiazan
réwnowaznych lub zaoferowanych przez Wykonawce réwnowaznych  materialdw , wyrobow
i innych urzadzen w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowej.

6. W przypadku , modyfikacji sposobu $wiadczenia strony zgodnie z §1 ust.6 umowy ustalajg :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustala na podstawie protokolu koniecznosci oraz
kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metoda szczegdtowa.

8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastg¢pujacy sposob:

a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscia tych sktadnikow
cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

b) ceny materialow , wyrobow i sprzgtu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda tozsame
lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;

c) ceny materialow , wyrobow i sprzgtu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala si¢
wedlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materialow
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartalu
poprzedzajacego kwartat, w ktorym sporzadzany jest kosztorys ré6znicowy.

9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci oraz
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda — szczegdlowa w ktorym okresli zakres
robdt podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

10. Kosztorysy o ktorych mowa w ust. 7, 8,9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawe do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Wynikajaca z kosztorysow wartos¢ robdt zamiennych oraz warto$é robdt zaniechanych
podlega wzajemnemu potraceniu do wysokosci wartosci nizszej.

10. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje o kwot¢ odpowiadajaca wyliczonej roznicy miedzy



wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane. W przypadku, gdy
wartos¢ robot zamiennych jest nizsza od wartosci robot zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe
podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto$¢ rob6t zamiennych jest wyzsza niz
warto$¢ robot zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu
zwiekszeniu.

§7

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czgSciowymi - za roboty podlegajace czesciowemu odbiorowi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysokosci facznej nie wigkszej niz 90%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem , ze pierwsza faktura
czgsciowa nie moze by¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

b) faktura koficowa - wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2. Podstawa do wystawiania faktur czg$ciowych beda protokoly odbioru robét czesciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét koficowego odbioru
przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokotu odbioru robét budowlanych i
stwierdzeniu pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przez wszystkich
cztonk6w specjalnie powolanej do tego celu komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy .

4. Platnos¢ faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacazfaktur jest dopuszczalnatylkoza wyrazona na pismie
zgoda Zamawiajacego.

6. Okreslony wust. 1— 5 sposob rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawea bedzie
wykonywat  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow podlega
odpowiednim zmianom w sposdb wskazany w § 8 umowy.

§8

Podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami.

1.W  zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania czg$ci zamowienia . Zatacznik nr ... do umowy okresla szczegbtowy przedmiot robét
budowlanych powierzonych podwykonawcy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane zawierana przez
Wykonawce z podwykonawca musi spelnia¢ wymagania okreSlone w S.ILW.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w S.IL.W.Z,

b) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane jest dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie
powierzonej roboty budowlane; .



5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy z dniem uptywu
terminu , o ktorym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ za zgodno$¢ z
oryginatem poswiadcza przedkladajacy .

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w

przypadku gdy :

a/ umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku potwierdzajacej wykonanie

powierzonej roboty budowlane;j .

8. Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy z dniem uplywu terminu o
ktérym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 -8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy ( z wylaczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy ) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 ziotych.
Termin zaplaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej
ustugi lub dostawy.

11. W zwiazku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaplatg wynagrodzenia w czesciach -
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy drugiej i nastgpnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych z tym zastrzezeniem, Ze pierwsza
faktura nie moze by¢ na kwotg wyzsza niz 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust 1.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robdt budowlanych oraz podwykonawcom dostaw i ushug na zasadach okreslonych
w art. 143c ustawy PZP.

13. W przypadku gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo  ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajacemu umowy , ktérej przedmiotem sa ustugi i
dostawy zapftata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia w ktérym uptynal termin
do ztozenia przez Wykonawce¢ dowodow zapfaty , o ktérych mowa w ust.11 .

14. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad :
a/ przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji projektowej

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktdry pozwoli na ustalenie Zamawiajacemu
jaka czes¢ robot zostata zlecona dalszemu podwykonawcy



b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia , ktore
za powierzong czgs$¢ robot mial otrzymaé podwykonawca i Wykonawca |,

c/ zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje wygasnigcie
roszczen Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego tytuhu.

d/ termin wykonania robot nie moze narusza¢  terminéw , ktdorymi zwiazany jest Wykonawca z
Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy ,

e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania dalszego podwykonawcy ,

f/ termin zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia faktury,

g/ zadne z postanowien umowy nie moze by¢ sprzeczne z trescia niniejszej umowy w szczegolnosci
modyfikowaé obowiazkow i uprawnien Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych niniejsza
umowa

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:
................. , W wysokosci stanowiacej 5% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
umowy, tj. w kwocie.......cco.ceeiieiiininn. zh

2. Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancj¢ zgodnego z umowa
wykonania robdt. Wazno$¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplynaé wczesniej niz 30 dni po dniu
odbioru konicowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

3. Czes¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i waznos$¢ tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego
wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynaé¢ wczesniej niz
15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktdrej gwarant zobowiazuje si¢ do wyplaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z
oswiadczeniem, Zze Wykonawca nie wywigzal sie ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposob nastgpujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy
w okresie rgkojmi , zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§ 10

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote
nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 400 000,00 zlotych .

2. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .
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§ 11

Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle z

niewykonania badz niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne beda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach i w wysokosciach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia

nastgpnego

po uplywie terminu ustalonego w § 2 ust.3 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie regkojmi i gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym do usunigcia wad,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy.

d) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust 1
umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu ptatnosci ,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy ,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §6 ust.l umowy,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku  potwierdzajacych
wykonanie  zleconej dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.l umowy,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

i) za naruszenie obowigzkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace co najmniej 2 pracownikow fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie
drogowym w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,

j) za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w zakresie
realizacji obowigzkdéw zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace co
najmniej 2 pracownikow fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie ukladania kostki
brukowej w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,

Wykonawca zaptaci kar¢ umowna na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty doreczenia

pisemnego wezwania z okreslona wysokoscia kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy .

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia

przewidzianego niniejsza umowga tytutem naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupehiajacych w przypadku,

gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§12

Odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w

art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstapienia o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciaggu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robot i nie



podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego op6znienia w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o
wigcej niz 14 dni,

c) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa, ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy w ciagu 7 dni nie zastosuje
si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego , co najmniej dwoch bezposrednich zaplat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

3. Oswiadczenie w sprawie odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajacy
zlozy  na piSmie , w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2

4. W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokét inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia ,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

¢) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawce staja si¢ wiasnoscia
Zamawiajacego 1 sa przedmiotem rozliczef ,

e) przy rozliczeniach z tytulu wykonanych robét, materiatéw i urzadzen stosuje sie stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkdéw okreslonych w ust. 4 lit. b i c,
Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§13

Rozwigzanie umowy

1. Umowa moze ulec rozwigzaniu , przed uptywem terminu , o ktérym mowa w § 2 ust.3 umowy, na
podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego zlozonego Wykonawcy na pismie o ile
zajdzie jedna z okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy PZP.

2. W przypadku rozwiazania umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania czgsci umowy.

3. W przypadku rozwigzania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5 umowy stosuje si¢ odpowiednio .

§ 14

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad
wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa robdt oraz wadliwo$ci materialéw i urzadzen
zastosowanych do wykonania.

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........... miesigcy gwarancji.

Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokolu z odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuwania awarii , wad i usterek na wlasny
koszt w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez Zamawiajacego .
Wykonawca jest zobowiazany takze do nieodptatnych przegladéw gwarancyjnych nie rzadziej niz
raz na pot roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad i usterek w

terminie, Zamawiajacy ma prawo je usuna¢ na koszt Wykonawcy, przy uzyciu oséb trzecich, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwoty
odpowiadajace kwotom wyptaconym osobom trzecim, na jego wezwanie w terminie 14 dni.

6. W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca  bedzie

zobowigzany do zwrotu wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .

W
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7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytutu rekojmi.

8.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi okreslaja zasady Kodeksu Cywilnego z tym

zastrzezeniem , ze okres rekojmi przedluza si¢ do ......... miesigcy, aby okres rekojmi byt réwny
okresowi gwarancji.

10.

11.

§ 15

Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
danego zakresu robot,

b) odbidr robot zanikajacych,

c) odbiér konicowy rob6t budowlanych

d) odbidr koncowy dla catosci przedmiotu zamdwienia.

e) Odbiodr czgsciowy , odbiory robét zanikajacych , odbidr koficowy rob6t budowlanych

dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale inspektoréw nadzoru. Wykonawca winien

zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia

przez Wykonawceg. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy w dzienniku

budowy.

Odbiér czgsciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokot, ktory stanowié bedzie

podstawe do wystawienia faktury czgsciowe;.

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego rob6t budowlanych

wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét budowlanych w ciagu 14 dni

od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez

inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce . Zakonczenie odbioru nastapi nie pozniej
niz w 7- ym dniu roboczym od daty rozpoczgcia odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokol konicowy odbioru robét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowiazany skompletowaé i

przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania

przedmiotu roboét, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

c) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
jakosci i atesty,

f) protokoly odbioréw technicznych,

g) protokoly z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchéw i uruchomien instalacji .

Warunkiem odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu

umowy bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektows .

W przypadku gdy w czasie czynnosci odbioru zostana stwierdzone usterki , dopuszczalne jest

dokonanie odbioru koncowego z zastrzezeniem terminu ich usunigcia. Za usterki uznaje sie

nieistotne i nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidtowosci i

uchybienia, ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

W przypadku gdy, w toku czynnosci odbioru koficowego zostana stwierdzone wady nadajace sie

do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i wyznaczyé termin ich

usunig¢cia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad w terminie nie dtuzszym niz 14

dni. Za wady uznaje si¢ istotne nieprawidlowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,

ktére maja wpltyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usunigcie nie jest mozliwe w
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terminie do 7 dni.

12. Po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad Zamawiajacy podejmuje czynnosci
odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz :

a/ Wykonawca usunal wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b/ Wykonawca nie usunal wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koncowego 1 jest
uprawniony do naliczania kar umownych , o ktérych mowa w par. 12 ust.2 lit. a umowy

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nie nadajace si¢ do
usuniecia, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli, wady umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
to, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli, wady uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to :
a/ Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt i zadaé
zwrotu wyplaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrdcenia terenu budowy do stanu
poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnosci odbioru rob6t budowlanych bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenie na uzytkowanie strony sporzadza protokdt koncowy
przedmiotu umowy.

§16

Zmiany umowy

1. Zmiany umowy sa dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.1 , ustawy PZP oraz
w §1l ust.516,§2ust.6, §6ustd umowy.

2. Okolicznosci uzasadniajace zmiang postanowien umowy jest zobowigzana wykaza¢ i udokumentowac
Strona , ktora wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na piSmie protokdt, w ktérym opisuja
okolicznosci uzasadniajace zmiang umowy i ustalaja  zakres wprowadzonych zmian . Protokot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pi$mie.

3. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

§17

Postanowienia koncowe

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowa winny by¢ sporzadzane na piSmie pod

rygorem niewaznos$ci i dorgczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta

kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18
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Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.
Nr 3. Harmonogram rzeczowo- finansowy

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

Nr 5 Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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