Zatacznik nr 7

UMOWA NR ....../2018
zawarta w dniu ........., 2018r. w Morawicy pomiedzy :

1/ Miastem i Gming Morawica
z siedzibg w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwana w tresci umowy ,, Zamawiajacym”

reprezentowana przez:

Marcina Dziewigckiego- Zastgpce Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dziatajacego na podstawie
Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD W¢jta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie

powierzenia obowiazkéw w zakresie gospodarki finansowe; upowaznienia do skladania o$wiadczen
woli.

. S T z siedziba w

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

...................................................... —Prezes

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawa zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. z 2017r, poz. 1579
tekst ujednolicony ) - zwang w tresci umowy ,, ustawg PZP” - Strony zawieraja umowe o
nastepujacej tresci :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn:
Przebudowa ul. Wichrowej i Le$nej w Zaborzu.

2. Szczegbtowy opis  robGt budowlanych zawiera :

a/ dokumentacja projektowa : Przebudowa ul. Wichrowej i Lesnej w Zaborzu
b/ szczegot specyfikacja techniczna,

o/ SIW.Z

stanowigce integralng czesé umowy.

3. Jakos¢ materiatéw, wyrobéw i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia
przez Wykonawcg powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej . Ciezar wykazania tej



zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogow jakosciowych
Wykonawca okaze lub przekaze Zamawiajacemu na kazde Jjego zadanie.

4. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwigzania rownowazne lub réwnowazne
materialy, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okreslonych przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajacego i projektanta na piémie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktére beda skutkiem stosowania rozwigzan
rownowaznych lub réwnowaznych materiatéw, wyrobéw i innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych

rozwigzan réwnowaznych lub  réwnowaznych materiatow, wyrobdw i innych urzadzen po
analizie zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia
Wykonawcy. Skutki stosowania rozwiazan réwnowaznych  Jub réwnowaznych materiatéw ;
wyrobéw i innych urzadzen nie mogg powodowaé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
1 wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady, ktdre
uniemozliwig prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wéwczas analizy zaistnialego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu $§wiadczenia Wykonawey w taki sposob, aby przedmiot umowy byl zrealizowany
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 4 i §
Strony wyodrebnig w protokole koniecznodci
a) roboty zamienne, przez ktdre rozumie sie roboty, wykonywane w zamian robét opisanych
w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty opisanych pierwotng dokumentacija
projektowa, ktérych wykonanie stato sie zbedne.

§2

Terminy

1. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy .

2. Zataeznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy wyznaczajacy terminy realizacji
poszczegdlnych elementéw robdt podlegajacych czgsciowym odbiorom.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 30.09.2018 r.

4. W terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonaweca zobowiazany jest wykonaé¢ przedmiot umowy
bezwad i skompletowaé dokumenty niezbedne do odbioru koncowego.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.3 Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile
na skutek zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koficowego Zamawiajacy
dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego.

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy , ustalonego w ust. 3, jest dopuszczalna w
przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym opéznien bedacych nastgpstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.1 Wykonawcy placu budowy,



¢) dziatania sily wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktore wystapity
po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie mogly przewidzieé¢ w dacie Jjej zawierania , ktérych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w sposéb  zgodny z
obowiazujacymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okolicznosciach
wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy , z zastrzezeniem ust. 7

78 Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy

modyfikacja sposobu $wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materiatéw, wyrobow i urzadzen réwnowaznych |

§3

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1.Zamawiajacy zobowiazany jest do :

a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.] umowy.

b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej nie pézniej niz w dniu przekazania
placu budowy.

¢/ odbioru robét , zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy .

d/ terminowej zaplaty za wykonane i odebrane roboty.

e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczeg6lnosci w zakresie :

a/ jakosci stosowanych materialéw, wyrobow 1 urzadzen,

b/ zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa,

¢/ terminowosci  wykonywania robét w stosunku do terminéw przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i
innych obowiazujacych przepiséw dotyczacych robét budowlanych

e/wykonywania robét przez podwykonawcéw i rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg cO najmniej 2 pracownikow
fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie uktadania masy asfaltowe;j,.

g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej.

3.Uprawnienia , o ktérych mowa w ust.2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego inspektora
nadzoru Iub przez innych przedstawicieli.

§4

Obowigzki Wykonawcey

1.Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy, wtym :

a/ przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robot, w tym zorganizowania
we whasny koszt zaplecza budowy,

b/ doprowadzenie do placu budowy mediow, w tym wody i energii elektrycznej oraz uiszczanie z
tego tytuhu wszelkich opfat,

¢/ oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nalezytym
porzadku ,

d/ ochrony mienia znajdujacego sig na terenie budowy,

e/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych



urzgdzen prowizorycznych lub ich czasowe skladowanie w sposob bezpieczny i niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu osdéb,
f/ wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robét.

2.Wykonawca jest zobowiazany do postugiwania sig  wlasciwym personelem przy wykonywaniu
robot, wtym :

a/ zatrudniania na podstawie umowy o prace co najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych
czynnosci w zakresie ukladania masy asfaltowej.

b/ ustanowienie kierownika budowy,

¢/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy badan lekarskich , szkolenie BHP ,
bezpieczne warunki pracy.

d/ koordynacji rob6t podwykonawcéw, ktérym powierzyl wykonanie czesci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejsza umowa.

3. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego  zatwierdzenia stosowanej
technologii, materiatéw , wyrobéw i urzadzer , przedstawienie probek materiatow i atestow w celu
oceny czy spelniaja wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Wykonawca przedlozy na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na
znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczna dopuszczajace poszczegdlne materialy | wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4.Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i pPpoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wykonawca jest zobowigzany umozliwié przedstawicielom Zamawiajacego oraz  organom
wiasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych .

6.0bowigzkiem Wykonawcy jest dbalo$é o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za naruszenie przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu oraz postgpowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego na podstawie
ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z pozn. zm.); ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnoéci Wykonawcy ponosi Wykonaweca;
Obowigzkiem Wykonawey jest wykonywanic na biezaco obowigzkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstalych w trakcie realizacji zaméwienia (nadmiar mas ziemnych, gruz)
zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm )

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda
- Kierownik Budowy: ............................ uprawnienia budowlane nr ........................

2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego na budowie beda : Krzysztof Strojwas

3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru Wiestaw Strychalski, do obowigzkéw ktérego nalezg
zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

4. Zmiana 0s6b wskazanych wust. 1 -3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemne;j
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezer co do zgloszonej zmiany oséb.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykazania przez Wykonawcg , iz zgloszone nowe osoby
spetniaja wymogi kwalifikacyjne okredlone w S.LW.Z.



§ 6.

Wrynagrodzenie Wykonawcy

1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie bez wad catego  przedmiotu umowy w  kwocie:  ..eeeeeeen..... zt brutto
(stownie L R 10/100 brutto) w tym nalezny VAT w kwocie

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi catkowity zaptate za wykonanie przedmiotu umowy w
sposob zgodny z przedtozong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa. Réznice pomiedzy
przyje¢tymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w catoscei.

3.W zwiazku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje sie do osiagniecia
uméwionego rezultatu w ramach uméwionego wynagrodzenia. . Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé
rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztéw , z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci  wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku modyfikacji
sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem zawartym
w ust. 5.

5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawee rozwigzan
rownowaznych lub zaoferowanych przez Wykonawce réwnowaznych —materiatéw , wyrobéw
i innych urzadzen w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowe;.

6. W przypadku , modyfikacji sposobu §wiadczenia strony zgodnie z §1 ust.7 umowy ustalajg :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustala na podstawie protokotu koniecznosci oraz
kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metoda szczegdlowa,

8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastepujacy sposéb:
a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscia tych skiadnikéw
cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
b) ceny materiatéw , wyrobow i sprz¢tu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda tozsame
lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;
¢) ceny materialow , wyrobow i sprzgtu nie objgte kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala sie
wedlug  Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatéw
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartahu
poprzedzajacego kwartat, w ktorym sporzadzany jest kosztorys réznicowy.

9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci oraz
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metods — szczegdtowa w ktdrym okresli  zakres
robét podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

10. Kosztorysy o ktérych mowa w ust. 7, 8,9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego beda stanowily podstawe do zmiany wynagrodzenia



Wykonawcy.  Wynikajaca z kosztoryséw  warto$é robét zamiennych oraz warto$¢ robd6t
zaniechanych podlega wzajemnemu potraceniu do wysokosci wartodci nizszej.

10. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje o kwote odpowiadajgca  wyliczone] réznicy miedzy
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane . W przypadku, gdy
wartos¢ rob6t zamiennych jest nizsza od wartodci rob6t zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe
podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto$é robét zamiennych jest wyzsza niz
warto$¢ robdt zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcey podlega odpowiedniemu
zwigkszeniu,

§7

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czesciowymi - za roboty podlegajace czeéciowemu odbiorowi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysokosci facznej nie wigkszej niz 90%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem , Ze pierwsza faktura
czesciowa nie moze by¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

b) fakturg koficowa - wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru konicowego przedmiotu
umowy.

2. Podstawg do wystawiania faktur czeéciowych beda protokoly  odbioru robdt czesciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Podstawg do wystawienia faktury koficowej stanowi¢ bedzie protokét koncowego odbioru
przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokolu odbioru robét budowlanych i
stwierdzeniu pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przez wszystkich
cztonkéw specjalnie powotanej do tego celu komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy .

4. Platnod¢ faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo
sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci  Wykonawey wynikajacaz faktur  jest dopuszezalnatylkoza wyrazong na pi§mie
zgoda, Zamawiajacego.

6. OkreSlony wust 1-— 5 sposob rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawea bedzie
wykonywal  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow podlega
odpowiednim zmianom w sposdb wskazany w § 8 umowy.

§8
Podwykonawcy i roziczenia z podwykonawcami.

LW zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania czesci zaméwienia . Zalacznik nr do umowy okresla szczegblowy przedmiot robot
budowlanych powierzonych podwykonawcy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane zawierana przez
Wykonawcg z podwykonawcg musi speniaé wymagania okre§lone w S.LW.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktére] przedmiotem sg roboty budowlane
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany  dolaczy¢  zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przedfozonego projektu umowy
w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w S.IL.W.Z,



b) termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy |,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku potwierdzajacej wykonanie
powierzonej roboty budowlane;j .

5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo , ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sie za akceptacje projektu umowy z dniem uptywu
terminu , o ktérym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
pos$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie za zgodno$é z
oryginatem po$wiadcza przedkladajacy .

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w

przypadku gdy :

a/ umowa nie spelnia wymagar okreslonych w SIWZ,

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcey ,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie

powierzonej roboty budowlane; .

8. Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktére;
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy z dniem uptywu terminu o
ktorym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 -8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajacemu kopie uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy ( z wylaczeniem uméw o wartodci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy ) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych.
Termin zaplaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ diuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej
ustugi lub dostawy.

11. W zwigzku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia w czgsciach -
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawey  drugiej i nastepnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowod6éw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych z tym zastrzezeniem , Ze pierwsza
faktura nie moze by¢ na kwotg wyzsza niz 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 pkt 1 .

12. Zamawiajacy dokona bezpoéredniej wyplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robét budowlanych  oraz  podwykonawcom dostaw i ustug  na zasadach
okreslonych w art. 143¢ ustawy PZP.

13. W przypadku gdy zajdg przestanki do bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo  ktore] przedmiotem sa roboty budowlane Ilub
podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajacemu umowy , ktorej przedmiotem sa ushugi i
dostawy zaptata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia w ktérym uptynat termin
do zlozenia przez Wykonawce dowodéw zaplaty , o ktorych mowa w ust.11 .



14. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad :
a/ przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji projektowe;j

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposéb ktéry pozwoli na  ustalenie Zamawiajacemu
Jjaka czgs¢ robét zostata zlecona dalszemu podwykonawcy
b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé¢ wynagrodzenia , ktore
za powierzong czgs¢ robot miat otrzymaé podwykonawca i Wykonawca |
c/ zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje wygasnigcie
roszczenh Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego tytutu,
d/ termin wykonania robdt nie moze narusza¢  terminéw , ktérymi zwigzany jest Wykonawca z
Zamawiajgcym na podstawie niniejszej umowy ,
e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawey , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania dalszego podwykonawcy ,
{/ termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia faktury,
g/ zadne z postanowien umowy nie moze byé sprzeczne z trescia niniejszej umowy w szczegblnosci
modyfikowa¢ obowiazkéw i uprawnien Zamawiajacego i Wykonawcy okreélonych niniejsza
umowsg

§9

Zabezpieczenie nalezytegso wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczefi Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:
gwarancji bankowej, w wysokosci stanowiacej 5% wynagrodzenia umownego okre$lonego w §
6 umowy, tj. w Kwocie ..........cooooiiii i, zt.

2. Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancj¢ zgodnego z umowa
wykonania rob6t. Wazno$¢ tej czeéci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplynaé wcezesniej niz 30 dni po dniu
odbioru koficowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

3. Czgs¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytuhu rekojmi za wady i waznosé tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego
wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplynaé wezesniej niz
15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktérej gwarant zobowigzuje si¢ do wyplaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z
oswiadczeniem, Ze Wrykonawca nie wywigzal sie ze swoich zobowiazan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w spos6b nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy
w okresie rekojmi , zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§10

Ubezpieczenia

1. Wykonawea zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote
nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 500.000 ztotych .

2. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany do przediozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .



§ 11

Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego  odpowiedzialnosé za szkody wynikle z
niewykonania badZ niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.
Kary umowne beda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach iw wysokosciach:

a)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwioki liczac od dnia

nastgpnego
po uptywie terminu ustalonego w § 2 ust.3 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b)

°)

d)

g)

h)

J)

za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym do usuniecia wad,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosei 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. I umowy.

za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust 1
umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu platnosci,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo  ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany ~w wysokodci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.l umowy ,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §6 ust.] umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajacych
wykonanie  zleconej  dostawy ustugi lub roboty budowlane] w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy,

za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilngj w zakresie prowadzonej
dziatalnoéci  zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokosei 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

za naruszenie obowigzkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace co najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie
uktadania masy asfaltowej w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,

za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w zakresie
realizacji obowigzkéw zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace co
najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych czynnoéci w zakresie ukladania masy
asfaltowej w wysokosci 1000 ziotych za kazdy ujawniony przypadek ,

Wykonawca zaptaci karg umowna na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty dorgczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiaj acego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy .
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejsza umows tytutem naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupelniajgcych w przypadku,
gdy dozna szkody wyzszej niz wysokoéé zastrzezonych kar umownych.



§12

Odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w
art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstapienia o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciagu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robét i nie
podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza sig¢ nieuzasadnionego opdznienia w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o
wigcej niz 14 dni,

¢) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, ze sztuka budowlang, obowiazujgcymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposéb prawidtowy w ciagu 7 dni nie zastosuje
si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego , co najmniej dwoch bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

Oswiadczenie w sprawie odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajacy
ztozy  na pismie , w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2

W przypadku odstapienia od umowy, ustala sig nastepujace zasady postepowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokét inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstapienia ,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

¢) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawce staja si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego i sa przedmiotem rozliczen ,

e) przy rozliczeniach z tytuhu wykonanych robét, materiatow i urzadzen stosuje sig stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 4 lit. b i <
Zamawiajacy ma prawo wykona¢ je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§13

Rozwigzanie umowy

1.Umowa moze ulec rozwiazaniu , przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2ust.3

umowy , na podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego zlozonego
Wykonawey na pi$mie o ile zajdzie jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 145a ustawy
PZP.

2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.
W przypadku rozwigzania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5 umowy stosuje sie

odpowiednio .
§14

Gwarancja i rekojmia
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1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadal wad
wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa rob6t oraz wadliwosei materiatéw i urzadzen
zastosowanych do wykonania.

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesigcy gwarancji.

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu z odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania awarii » wad i usterek na wlasny
koszt w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez Zamawiajacego .
Wykonaweca jest zobowiazany takze do nieodplatnych przegladéw gwarancyjnych nie rzadziej niz
raz na pot roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad 1 usterek w

terminie, Zamawiajacy ma prawo je usunaé na koszt Wykonawcy, przy uzyciu os6b trzecich, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

6. W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie

zobowigzany do zwrotu wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .

7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytutu rekojmi.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi okreslaja zasady Kodeksu Cywilnego z tym

zastrzezeniem , ze okres rekojmi przedhuza si¢ do ....... miesigcy. , aby okres rekojmi byt rowny

okresowi gwarancji.

§15

Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory czgsciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie
danego zakresu robdot,

b) odbidr robét zanikajacych,

¢) odbidr koncowy robét budowlanych

d) odbior koncowy dla catosci przedmiotu zamGwienia.

e) Odbidr czgsciowy , odbiory robét zanikajacych , odbiér koficowy robét budowlanych

dokonywane bedg przez Zamawiajacego przy udziale inspektoréw nadzoru. Wykonawca winien

zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

2. Odbiory rob6t zanikajacych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
przez. Wykonawcg. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy w dzienniku
budowy.

4. Odbiér czgsciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawcg. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protok6t, ktéry stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury czesciowe;.

5. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowosé do odbioru koncowego robst budowlanych
wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

6. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne
wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koficowy rob6t budowlanych w ciagu 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru potwierdzone] przez
inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce . Zakoriczenie odbioru nastapi nie pdzniej
niz w 7- ym dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokot koficowy odbioru robét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé i
przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania
przedmiotu robdt, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

¢) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obshugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

Il



na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
Jjakodci i atesty,

f) protokoty odbioréw technicznych,

g) protokoly z przeprowadzenia préb, regulacji, rozruchéw i uruchomien instalacji .

9. Warunkiem odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu
umowy bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektows .

10. W przypadku gdy w czasie czynnosci odbioru zostang stwierdzone usterki , dopuszczalne jest
dokonanie odbioru koficowego z zastrzezeniem terminu ich usunigcia. Za usterki uznaje sie
nieistotne i nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidtowosci i
uchybienia, ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

11. W przypadku gdy, w toku czynnoséci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady nadajace sie
do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i wyznaczy¢ termin ich
usunigcia. Wykonawca bedzie zobowiazany do usuniecia wad w terminie nie dluzszym niz 14
dni. Za wady uznaje sig¢ istotne nieprawidlowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,
ktére maja wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usunigcie nic jest mozliwe w
terminie do 7 dni.

12. Po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad Zamawiajacy podejmuje czynnosci
odbioru koficowego i w przypadku stwierdzenia, iz :

a/ Wykonawca usunal wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b/ Wykonawca nie usunat wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koficowego 1 jest
uprawniony do naliczania kar umownych , o ktérych mowa w par. 12 ust.2 lit. a umowy

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do
usunigcia, to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli, wady umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
to, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli, wady uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to :
a/ Zamawiajacy moze odstapié od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt i zgdac
zwrotu wyplaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrdcenia terenu budowy do stanu
poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnosci odbioru robét budowlanych bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenie na uzytkowanie strony sporzadza protokot konicowy
przedmiotu umowy.

§16

Zmiany umowy

1. Zmiany umowy sg dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.1 , ustawy PZP oraz
w81l ust.5i6,§2ust6, §6ustd Umowy.

2. Okolicznosci uzasadniajace zmiang postanowien umowy jest zobowigzana wykazaé i udokumentowag
Strona , kt6ra wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3. Strony  przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na pi$mie protokét,  w ktérym opisujg
okolicznosci uzasadniajace zmiang umowy i ustalajg ~ zakres wprowadzonych zmian . Protokdt
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pismie.

3. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.
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§17

Postanowienia koncowe

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszq umowa winny by¢ sporzadzane na pismie pod
rygorem niewaznosci i dorgezone drugiej stronie przez postarica z potwierdzeniem odbioru, pocztg
kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.
Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ).

Nr 5. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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