Zatacznik nr 7
ITB.271.03.2018.KS
UMOWANR ......../[2018
zawartaw dniu ............ 2018. w Morawicy pomiedzy :

1/ Miastem i Gming Morawica
z siedzibg w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwang w treSci umowy ,, Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:

Marcina Dziewigckiego- Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dziatajacego na podstawie
Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD Woéjta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie

powierzenia obowigzkow w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia do sktadania oSwiadczen
woli.

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawca”

reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawag zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2017r, poz. 1579
tekst ujednolicony ) - zwang w tresci umowy ,, ustawg PZP” - Strony zawierajg umowe o
nastepujace;j tresci :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn:

Budowa drég w Bilczy - ul. Koralowa, Krysztalowa i Brylantowa

2. Szczegotowy opis  robot budowlanych zawiera :
a/ dokumentacja projektowa |,

b/ szczegdtowa specyfikacja techniczna

¢/ SIWZ wykonania i odbioru robét budowlanych
stanowiace integralng czgs¢ umowy.

3. Jako$¢ materiatdow, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia
przez Wykonawcg powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Cigzar wykazania tej



zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogoéw jakosciowych
Wykonawca okaze lub przekaze Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie.

4. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwigzania rownowazne lub réwnowazne
materialy, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okre§lonych przez Zamawiajacego W
dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajacego | projektanta na pismie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania rozwigzan
rownowaznych lub réwnowaznych materiatdbw, wyrobéw i innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych
rozwigzan rownowaznych lub  rownowaznych materiatow, wyrobow i innych urzadzen po
analizie zaistniatego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu §wiadczenia
Wykonawcy. Skutki stosowania rozwigzan rownowaznych lub réwnowaznych materiatow |,
wyrobow 1 innych urzadzen nie moga powodowac¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady, ktore
uniemozliwig prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistniatego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bgdzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu §wiadczenia Wykonawcy w taki sposob, aby przedmiot umowy byt zrealizowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 41 5
Strony wyodrgbnia w protokole koniecznosci :
a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robdt opisanych
w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty opisanych pierwotna dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2
Terminy

1. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy .

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 30.11.2018r.

3. W terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy
bez wad i skompletowa¢ dokumenty niezbedne do odbioru koncowego.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust. 2 Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile
na skutek zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego przed uptywem
tego terminu Zamawiajacy dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego.

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 2, jest dopuszczalna w
przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym opoznien bedacych nastgpstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.1 Wykonawcy placu budowy,

C) dziatania sity wyzszej, za ktorag uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktore wystapity
po zawarciu umowy, a ktoérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania, ktérych



zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy Ww sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu s$wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okoliczno$ciach
wskazanych w § 1 ust. 4i 5umowy, z zastrzezeniem ust. 7

6.Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy

modyfikacja sposobu $wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materiatéw, wyrobdw i urzadzen rownowaznych .

§3

ObowiazKi i uprawnienia Zamawiajacego

1.Zamawiajacy zobowigzany jest do :

a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanymw § 2 ust.1 umowy.

b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej nie pdézniej niz w dniu  przekazania
placu budowy.

¢/ odbioru robét , zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy .

d/ terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowo$ci wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci w zakresie :

al jakosci stosowanych materialow, wyrobow i urzadzen,

b/ zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowsa,

¢/ terminowosci  wykonywania robot w stosunku do terminéw przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i
innych obowigzujacych przepiséw dotyczacych robot budowlanych

e/wykonywania robot przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace €O najmniej 2 pracownikoéw
fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie konstrukcyjno - montazowym sceny.

g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

3.Uprawnienia , o ktorych mowa w ust.2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego inspektora
nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

§4

Obowiazki Wvkonawcy

1.Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy, wtym :

al przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robot, w tym zorganizowania
we wihasny koszt zaplecza budowy,

b/ oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nalezytym
porzadku ,

¢/ ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

d/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe skladowanie w sposob bezpieczny 1 niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu osob,

e/ wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robot.



2.Wykonawca jest zobowigzany do postugiwania sie  wlasciwym personelem przy wykonywaniu
robot, wtym:

a/ zatrudniania na podstawie umowy o prace co najmniej 2 pracownikéow fizycznych wykonujacych
czynnosci W zakresie w zakresie konstrukcyjno - montazowym sceny.

b/ ustanowienie kierownika budowy,

¢/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy badan lekarskich , szkolenie BHP, bezpieczne
warunki pracy.

d/ koordynacji robot podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie czgéci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejsza umowsa.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajgcego zatwierdzenia  stosowanej
technologii, materialow, wyrobdw 1 urzadzen, przedstawienie probek materiatow i atestow w celu
oceny czy spelniajg wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Wykonawca przedtozy na kazde zagdanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczna dopuszczajace poszczegdlne materialy , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz 0organom
wiasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynno$ci kontrolnych .

6.0bowigzkiem Wykonawcy jest dbalos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz post¢powanic z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego na podstawie
ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z pézn. zm.); ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajagce z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezagco obowigzkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia (nadmiar mas ziemnych, gruz)
zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm)

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

§5

Przedstawiciele stron

1 Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedg :
- Kierownik Budowy:........................ uprawnienia budowlanenr ....................
2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego na budowie bedg :
- Krzysztof Strojwas
3. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru w osobach ........................ , do obowigzkoéw
ktérych nalezg zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.
4. Zmiana os6b wskazanych wust. 1 —3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany 0sob.
5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykazania przez Wykonawce , iz zgloszone nowe osoby
spelniajg wymogi kwalifikacyjne.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy




1.Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bgdzie wynagrodzenie ryczattowe

za wykonanie bez wad catego  przedmiotu umowy W  KwoCie: ... 7t
brutto  (stownie  zt ... brutto) w tym nalezny VAT w
kwocie .

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi catkowitg zaptate za wykonanie przedmiotu umowy w
sposob zgodny z przedtozong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa. Roznice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami 1 przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilo§ciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

3.W zwiazku z ryczaltowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do osiagnigcia
umowionego rezultatu w ramach umoéwionego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztow, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci  wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku modyfikacji
sposobu swiadczenia Wykonawcey stwierdzonej ancksem do umowy, z zastrzezeniem zawartym
w ust. 5.

5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
rownowaznych lub zaoferowanych przez Wykonawce réwnowaznych  materiatow , wyrobow
i innych urzadzen w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowej.

6. W przypadku , modyfikacji sposobu $wiadczenia strony zgodnie z §1 ust.6 umowy ustalajg :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustala na podstawie protokotu koniecznosci oraz
kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metoda szczegotows.

8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastgpujacy sposob:

a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — bedg tozsame z wielkoscig tych sktadnikow
cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

b) ceny materiatow , wyrobow i sprzetu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda tozsame
lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;

C) ceny materiatow , wyrobow i sprzetu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala sie
wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatow
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzgtu SEKOCENBUD, z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktérym sporzadzany jest kosztorys roznicowy.

9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokolu koniecznos$ci oraz
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metodg — szczegotowa w ktorym okres§li  zakres
robot podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

10. Kosztorysy o ktorych mowa w ust. 7, 8, 9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
I zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawe do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Wynikajaca z kosztorysow wartos¢ robot zamiennych oraz wartos¢ robot zaniechanych
podlega wzajemnemu potraceniu do wysokos$ci wartosci nizszej.

10. Zmiana wynagrodzenia nastepuje o0 kwote odpowiadajacg wyliczonej réznicy miedzy



wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane. W przypadku, gdy
warto$¢ robot zamiennych jest nizsza od wartosci robot zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe
podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych jest wyzsza niz
warto$¢ robot zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu
zwigkszeniu.

§7

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czeSciowymi - za roboty podlegajace czesciowemu odbiorowi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysokosci tacznej nie wigkszej niz 90%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem , ze pierwsza faktura
czesciowa nie moze by¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

b) fakturg koncowa - wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2. Podstawa do wystawiania faktur cze$ciowych beda protokolty odbioru robot czgsciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot koncowego odbioru
przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokotu odbioru robot budowlanych i
stwierdzeniu pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przez wszystkich
cztonkéw specjalnie powotanej do tego celu komisji odbiorowe;j i przedstawiciela Wykonawcy .

4. Platnos¢ faktur nastagpi w terminie do 30 dni od daty dor¢czenia Zamawiajacemu prawidtowo
sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci  Wykonawcy wynikajaca z faktur  jest dopuszczalnatylkoza wyrazong na pismie
zgoda Zamawiajacego.

6. OkreSlony wust. 1-— 5 sposdb rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywat  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow podlega
odpowiednim zmianom w sposob wskazany w § 8 umowy.

§8

Podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami.

1.W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania cze$ci zamowienia . Zatacznik nr ... do umowy okresla szczegotowy przedmiot robdt
budowlanych powierzonych podwykonawcy.

2.Umowa o0 podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana przez
Wykonawce z podwykonawca musi spelnia¢ wymagania okreslone w S.I.W.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w S.I.W.Z,

b) termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane jest dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie
powierzonej roboty budowlanej .



5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy z dniem uptywu
terminu, o ktorym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ za zgodnos$¢ z
oryginalem pos$wiadcza przedktadajacy .

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w

przypadku gdy :

a/ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie

powierzonej roboty budowlanej .

8. Milczenie Zamawiajgcego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy z dniem uplywu terminu o
ktérym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 -8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy ( z wylgczeniem umow o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci niniejszej umowy ) W terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wytaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 ztotych.
Termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej
ustugi lub dostawy.

11. W zwigzku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia w czeSciach -
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy  drugiej i nastgpnych czgsci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych z tym zastrzezeniem, ze pierwsza
faktura nie moze by¢ na kwote wyzsza niz 10% wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust 1.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robo6t budowlanych oraz podwykonawcom dostaw i ustug na zasadach okreslonych
w art. 143c ustawy PZP.

13. W przypadku gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo  ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajgcemu umowy , ktorej przedmiotem sg ustugi i
dostawy zaplata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia w ktorym uptynat termin
do ztozenia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty , o ktorych mowa w ust.11 .

14. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad :
a/ przedmiot umowy winien by¢ okre$lony poprzez odestanie do dokumentacji projektowej

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktory pozwoli na ustalenie Zamawiajagcemu
jaka czesé robdt zostata zlecona dalszemu podwykonawcey



b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia , ktore
za powierzong cz¢s¢ robdt miat otrzymaé podwykonawca i Wykonawca

¢/ zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje wygasnigcie
roszczen Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego tytutu.

d/ termin wykonania robdt nie moze narusza¢  termindw , ktorymi zwigzany jest Wykonawca z
Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy ,

e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialno$ci Wykonawcy , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania dalszego podwykonawcy ,

f/ termin zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia faktury,

g/ zadne z postanowien UMOWY nie moze by¢ sprzeczne z trescig niniejszej umowy w szczegdlnosci
modyfikowaé obowigzkéw i uprawnien Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych niniejsza
umowa

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:
................. , W wysoko$ci stanowigce] 5% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
umowy, tj. w kwocie..................oeeees zk.
2. Czegs¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowa
wykonania robot. Wazno$¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynaé wczesniej niz 30 dni po dniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
3. Cze¢s¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady 1 wazno$¢ tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego
whniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynaé wczesniej niz
15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.
4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z
o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.
5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwroécone Wykonawcy w sposob nastgpujacy:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie wykonania zobowigzan WykonawcCy
w okresie rekojmi , zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§ 10

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote
nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 1 600 000,00 ztotych .

2. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .



o &~

§11

Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego  odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle z

niewykonania badz niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne bedg naliczane Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i w wysokosciach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwiloki liczac od dnia

nastepnego

po uptywie terminu ustalonego w § 2 ust.3 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi i gwarancji w
wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym do usunigcia wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy.

d) za brak zaptaty lub nicterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust 1
umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu ptatnosci ,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany  w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy

f) za nieprzedlozenic poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §6 ust.1 umowy,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku  potwierdzajacych
wykonanie  zleconej  dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie  prowadzonej
dziatalnoéci zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w §6 ust.1 umowy,

i) za naruszenie obowigzkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace co najmniej 2 pracownikow fizycznych wykonujgcych czynno$ci w zakresie
w zakresie konstrukcyjno - montazowym sceny w wysokosci 1000 zitotych za kazdy
ujawniony przypadek ,

j)  za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajagcemu wykonywania kontroli w zakresie
realizacji obowigzkoéw zatrudnienia przez Wykonawcg¢ na podstawie umowy o prace CO
najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie uktadania kostki
brukowej w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,

Wykonaweca zaptaci kar¢ umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty dorgczenia

pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy .

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia

przewidzianego niniejsza umowg tytutem naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych w przypadku,

gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§12

Odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w
art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstgpienia o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:



a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciggu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacj¢ robot i nie
podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza sie nieuzasadnionego opdznienia w realizacji przedmiotu umowy W
stosunku do termindéw okre$lonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o
wigcej niz 14 dni,

c) Wykonawca nie wykonuje robo6t zgodnie z umowa, ze sztuka budowlana, obowigzujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy w ciggu 7 dni nie zastosuje
si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego , co najmniej dwoch bezposrednich zaplat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

3. Oswiadczenie w sprawie odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajacy
ztozy  na pisSmie , w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci 0
zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2

4. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia ,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajagcemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawce staja si¢ wlasnoS$cig
Zamawiajacego i sg przedmiotem rozliczen ,

e) przy rozliczeniach z tytutu wykonanych robdt, materiatdéw i urzadzen stosuje si¢ stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w ust. 4 lit. b i c,
Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§13

Rozwiazanie umowy

1. Umowa moze ulec rozwigzaniu , przed uptywem terminu , o ktorym mowa w § 2 ust.3 umowy, na
podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego ztozonego Wykonawcy na pismie o ile
zajdzie jedna z okolicznos$ci wskazanych w art. 145a ustawy PZP.

2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania czes$ci umowy.

3. W przypadku rozwigzania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5 umowy stosuje si¢ odpowiednio .

§14

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad
wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa robot oraz wadliwosci materialow i urzadzen
zastosowanych do wykonania.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........... miesiecy gwarancji.

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu z odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania awarii , wad i usterek na wlasny
koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez Zamawiajacego .
Wykonawca jest zobowiazany takze do nieodptatnych przegladow gwarancyjnych nie rzadziej niz
raz na pot roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad i usterek w

terminie, Zamawiajacy ma prawo je usung¢ na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osob trzecich, bez

utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kwoty
odpowiadajace kwotom wyptaconym osobom trzecim, na jego wezwanie w terminie 14 dni.

N
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6.

W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajgcego Wykonawca  bedzie

zobowigzany do zwrotu wydatkow poniesionych przez Zamawiajgcego na ten cel .
7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytutu rekojmi.

8.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi okreslaja zasady Kodeksu Cywilnego z tym

zastrzezeniem , ze okres r¢kojmi przedtuza si¢ do ......... miesigcy, aby okres rekojmi byl rowny
okresowi gwarancji.

10.

11.

§15

Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie
danego zakresu robot,

b) odbidr robot zanikajacych,

€) odbidr koncowy robot budowlanych

d) odbidr koncowy dla catosci przedmiotu zamowienia.

e) Odbior czgéciowy , odbiory robodt zanikajacych , odbior koncowy robot budowlanych

dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale inspektorow nadzoru. Wykonawca winien

zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robo6t zanikajacych dokonywane bgda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia

przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane bgda stosowne zapisy w dzienniku

budowy.

Odbior czesciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokol, ktory stanowié bedzie

podstawe do wystawienia faktury czesciowe;.

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot budowlanych

wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, begdzie faktyczne

wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot budowlanych w ciagu 14 dni

od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez

inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce . Zakonczenie odbioru nastgpi nie pozniej
niz w 7— ym dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru. Z czynno$ci odbioru zostanie spisany
protokot koncowy odbioru robot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowac i

przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania

przedmiotu robot, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

€) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,

d) Kkarty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
na materialy i urzgdzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoS$ci, $wiadectwa
jakosci i atesty,

f) protokoty odbioréw technicznych,

g) protokoty z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchow i uruchomien instalacji .

Warunkiem odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu

umowy bez wad przez Wykonawcg zgodnie z dokumentacja projektows .

W przypadku gdy w czasie czynno$ci odbioru zostang stwierdzone usterki , dopuszczalne jest

dokonanie odbioru koncowego z zastrzezeniem terminu ich usunigcia. Za usterki uznaje si¢

nieistotne i nie majgce wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidlowosci i

uchybienia, ktorych usuniecie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

W przypadku gdy, w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢

do usunigcia to, Zamawiajgcy moze przerwaé czynno$ci odbioru i wyznaczy¢ termin ich

usuni¢cia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad w terminie nie dtuzszym niz 14
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dni. Za wady uznaje sie¢ istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,
ktoére maja wptyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktdrych usunigcie nie jest mozliwe w
terminie do 7 dni.

12. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad Zamawiajacy podejmuje czynnosci
odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz :

a/ Wykonawca usungt wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b/ Wykonawca nie usungt wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koncowego 1 jest
uprawniony do naliczania kar umownych , o ktérych mowa w par. 12 ust.2 lit. a umowy

13. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do
usunigcia, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

1) jezeli, wady umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
to, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli, wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to :
al Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt i zadaé
zwrotu wyptaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrocenia terenu budowy do stanu
poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnosci odbioru robot budowlanych bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenie na uzytkowanie strony sporzadza protokot koncowy
przedmiotu umowy.
§16

Zmiany umowy

1. Zmiany umowy sg dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.1, ustawy PZP oraz
w §lust.5i6,§2ustB, §6ustd umowy.

2. Okolicznosci uzasadniajace zmiane postanowien UMOWY jest zobowigzana wykaza¢ i udokumentowac
Strona , ktora wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na piSmie protokdt,  w ktérym opisujg
okolicznosci uzasadniajgce zmiang umowy i ustalaja  zakres wprowadzonych zmian . Protokot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pismie.

3. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemne;.

§17

Postanowienia Koncowe

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowg winny by¢ sporzadzane na pisSmie pod

rygorem niewaznos$ci i dorgczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg

kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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§18

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.
Nr 3. Harmonogram rzeczowo- finansowy

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ)

Nr 5 Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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