Zatacznik nr 7
ITB.271.05.2018.KS
UMOWA NR ........ /2018
zawarta w dniu ............ 2018. w Morawicy pomigdzy :

1/ Miastem i Gming Morawica
z siedzibg w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwang w tresci umowy ,, Zamawiajacym”

reprezentowana przez:

Marcina Dziewigckiego- Zastepcg Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dziatajacego na podstawie
Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD Wéjta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie

powierzenia obowiazkéw w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia do skiadania o$wiadczen
woll.

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawca”

reprezentowanym przez:

---------------------------------------

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawg zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2017r, poz. 1579
tekst ujednolicony ) - zwang w tresci umowy ,, ustawa PZP” - Strony zawieraja umowe o
nastepujacej tresci :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn:

Przebudowa ulicy Kuby Mlyny: ulica Borowikowa i ulica Kaniowa

2. Szczegbtowy opis  robot budowlanych zawiera :
a/ dokumentacja projektowa ,

b/ szczegdtowa specyfikacja techniczna

¢/ SIWZ wykonania i odbioru robét budowlanych
stanowiace integralng cze¢sé umowy.

3. Jakos¢ materiatéw, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
przez Wykonawcg powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Cigzar wykazania tej



zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spetienie wymogdw jakoéciowych
Wykonawca okaze lub przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

4. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwigzania rownowazne lub réwnowaine
materialy, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okreslonych przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajagcego 1 projektanta na pis$mie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania rozwigzan
réwnowaznych lub réwnowaznych materiatéw, wyrobéw i innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych

rozwigzan réwnowaznych lub  réwnowaznych materialow, wyrobéw 1 innych urzadzen po
analizie zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjgcia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $§wiadczenia
Wykonawcy. Skutki stosowania rozwigzan réwnowaznych lub réwnowaznych materiatéw |,
wyrobéw i innych urzadzen nie moga powodowaé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady, ktére
uniemozliwia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistniatego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcey w taki sposéb, aby przedmiot umowy byt zrealizowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu s$wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 4 i 5
Strony wyodrgbnig w protokole koniecznosei :
a) roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robdt opisanych
w pierwotnej dokumentacji projektowe;j,
b) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty opisanych pierwotna dokumentacja
projektowa, ktérych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2

Terminy

1. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy .

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 30.08.2018r.

3. W terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy
bez wad i skompletowaé dokumenty niezbedne do odbioru koficowego.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust. 2 Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile
na skutek zgltoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego przed uptywem
tego terminu Zamawiajacy dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokét odbioru koricowego.

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 2, jest dopuszczalna w
przypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstalych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym opéznien bedacych nastgpstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.] Wykonawcy placu budowy,

¢) dziatania sity wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktére wystapily
po zawarciu umowy, a ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania, ktérych



zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy Ww sposéb zgodny z
obowigzujacymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okolicznosciach
wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy , z zastrzezeniem ust. 7

6.Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy

modyfikacja sposobu s$wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materialow, wyrobdw 1 urzadzen réwnowaznych .

§3

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1.Zamawiajgcy zobowiazany jest do :

a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy.

b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej nie pézniej niz w dniu przekazania
placu budowy.

¢/ odbioru robot, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy .

d/ terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawceg, w szczegdlnosci w zakresie :

a/ jakoséci stosowanych materiatoéw, wyrobow 1 urzadzen,

b/ zgodnoséci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa,

¢/ terminowosci  wykonywania robot w stosunku do terminow przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i
innych obowiazujacych przepisow dotyczacych roboét budowlanych

e/wykonywania rob6t przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawceg na podstawie umowy o pracg¢ co najmniej 2 pracownikow
fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie konstrukcyjno - montazowym sceny.

g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarcze;j.

3.Uprawnienia , o ktorych mowa w ust.2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego inspektora
nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

§4

Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy, wtym :

a/ przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robot, w tym zorganizowania
we wiasny koszt zaplecza budowy,

b/ oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nalezytym
porzadku ,

¢/ ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

d/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatow, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe skiadowanie w sposéb bezpieczny i niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu osdb,

e/ wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robét.



2.Wykonawca jest zobowiazany do poshigiwania si¢ wlasciwym personelem przy wykonywaniu
robot, wtym:

a/ zatrudniania na podstawie umowy o prace co najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych
czynnosci w zakresie ukfadania masy.

b/ ustanowienie kierownika budowy,

¢/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy badan lekarskich , szkolenie BHP, bezpieczne
warunki pracy.

d/ koordynacji robdt podwykonawcdw, ktérym powierzyl wykonanie czgsci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejsza umowa.

3. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego  zatwierdzenia  stosowanej
technologii, materialéw, wyroboéw i urzadzen, przedstawienie probek materiatéw i atestow w celu
oceny czy spemmiaja wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Wykonawca przedlozy na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z Polska Norma lub aprobata
techniczng dopuszczajace poszczegblne materialy , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wykonawca jest zobowiazany umozliwié przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom
wiasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych .

6.0Obowigzkiem Wykonawcy jest dbalo$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska; Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz postgpowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego na podstawie
ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z pdzn. zm.); ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewtasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowigzkéow informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamowienia (nadmiar mas ziemnych, gruz)
zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm)

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda :
- Kierownik Budowy:............ccoceninins uprawnienia budowlane nr ...........c.oiien
2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego na budowie beda :
- Krzysztof Strojwas
3. Zamawiajacy ustanawia inspektor6w nadzoru w osobach ........................ , do obowiazkdw
ktorych nalezg zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.
4. Zmiana oséb wskazanych wust. 1 —3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany 0sdb.
5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykazania przez Wykonawce , iz zgloszone nowe osoby
spemiaja wymogi kwalifikacyjne.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy




1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe

za wykonanie bez wad calego przedmiotu umowy w  kwocie: ...........oooieeeiiiiiini... 7k
brutto  (stownie  zZb ... brutto) w tym nalezny VAT w
kwocie .

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi catkowity zaptate za wykonanie przedmiotu umowy w
sposob zgodny z przediozona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa. Réznice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawcg w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzaja go w catoscei.

3.W zwiazku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje sie do osiagniccia
umowionego rezultatu w ramach umowionego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé
rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztow, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci  wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku modyfikacji
sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem zawartym
w ust. 5.

5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu swiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce rozwiazan
rownowaznych lub zaoferowanych przez Wykonawce réwnowaznych —materialow , wyrobow
i innych urzadzefi w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowe;j.

6. W przypadku , modyfikacji sposobu swiadczenia strony zgodnie z §1 ust.6 umowy ustalaja :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustala na podstawie protokohi koniecznosci oraz
kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metodg szczegélowa.

8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastepujacy sposob:
a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku — bedg tozsame z wielkoscia tych sktadnikow
cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
b) ceny materialéw , wyrobow i sprzetu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda tozsame
lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;
c) ceny materiatéw , wyrobow i sprzgtu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala sie
wedlug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materialéw
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartatu
poprzedzajacego kwartal, w ktorym sporzadzany jest kosztorys réznicowy.

9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznodci oraz
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda — szczegélowa w ktérym okresli  zakres
robot podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie

ofertowym.

10. Kosztorysy o ktérych mowa w ust. 7, 8,9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstaw¢ do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Wynikajaca z kosztoryséw warto$¢ robot zamiennych oraz warto$é robét zaniechanych
podlega wzajemnemu potraceniu do wysokosci wartosci nizszej.

10. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje o kwote odpowiadajaca wyliczonej réznicy miedzy



wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane. W przypadku, gdy
warto$¢ robot zamiennych jest nizsza od wartosci rob6t zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe
podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto$é robét zamiennych jest wyzsza niz
wartos¢ robot zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu
zwigkszeniu.

§7

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czesciowymi - za roboty podlegajace czgéciowemu odbiorowi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysokosci lacznej nie wickszej niz 90%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem , ze pierwsza faktura
czgsciowa nie moze by¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

b) fakturg koficowa - wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koficowego przedmiotu
umowy.

2. Podstawa do wystawiania faktur czgsciowych beda protokoly odbioru robét czgsciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Podstawg do wystawienia faktury koficowej stanowi¢ bedzie protokot koficowego odbioru
przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokolu odbioru robét budowlanych i
stwierdzeniu pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przez wszystkich
czlonkow specjalnie powotanej do tego celu komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy .

4. Platnos¢ faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo
sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci  Wykonawcy wynikajacaz faktur jest dopuszezalnatylkoza wyrazong na pismie
zgodg Zamawiajacego.

6. Okreslony wust 1— 5 sposob rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywal  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcéw Iub dalszych podwykonaweow podlega
odpowiednim zmianom w sposéb wskazany w § 8 umowy.

§8

Podwykonawcy i rozliczenia z podwvkonawcami,

1.W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania cze§ci zamdwienia . Zatacznik nr ... do umowy okre$la szczegdlowy przedmiot robdt
budowlanych powierzonych podwykonawcy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane zawierana przez
Wykonawceg z podwykonawca musi spelniaé wymagania okre§lone w S.LW.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢  zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okre$lonych w S.LW.Z,

b) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktére]
przedmiotem s roboty budowlane jest duzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie
powierzonej roboty budowlane;j .



5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy =z dniem uptywu
terminu , o ktérym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopig¢ za zgodnos¢ z
oryginalem poswiadcza przedkiadajacy .

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w

przypadku gdy :

a/ umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest dfuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy ,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie

powierzonej roboty budowlanej .

8. Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy z dniem uptywu terminu o
ktérym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 -8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowiazany przedozyé Zamawiajacemu kopie uméw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dostawy ( z wylaczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy ) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej niz 50.000 zlotych.
Termin zapfaty wynagrodzenia narzecz wykonawcy dostaw i ushig nie moze byé dluzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej
ustugi lub dostawy.

1. W zwigzku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia w czgsciach -
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy drugiej i nastepnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowod6éw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych z tym zastrzezeniem, ze pierwsza
faktura nie moze by¢ na kwote wyzsza niz 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust 1.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom rob6t budowlanych oraz podwykonawcom dostaw i ushug na zasadach okreslonych
w art. 143c ustawy PZP.

13. W przypadku gdy zajda  przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo  ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajacemu umowy , ktérej przedmiotem sq ustugi i
dostawy zaptata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia w ktérym uplynat termin
do zlozenia przez Wykonawce dowoddw zaplaty , o ktérych mowa w ust.11 .

14. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy

przestrzega¢ nastgpujacych zasad :

a/ przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposéb ktéry pozwoli na ustalenie Zamawiajacemu

Jjaka czgs¢ robot zostata zlecona dalszemu podwykonawey



b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia , ktére
za powierzong czgsé robot miat otrzymaé podwykonawca i Wykonawca |,

¢/ zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje wygasniecie
roszczen Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego tytutu.

d/ termin wykonania robé6t nie moze naruszaé  termindéw , ktérymi zwiazany jest Wykonawca z
Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy ,

e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialnoéci Wykonawcy , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania dalszego podwykonawcy ,

f/ termin zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia faktury,

g/ zadne z postanowiefi umowy nie moze by¢ sprzeczne z trescig niniejszej umowy w szczegdlnosci
modyfikowaé obowigzkéw i uprawnien Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych niniejsza
umowa

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszezen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:
................. , W wysokosci stanowiacej 5% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6
umowy, tj. w kwocie...........c.oooieinn . zh

2. Czgs¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowg
wykonania rob6t. Waznos¢ tej czeéci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplynaé wezesniej niz 30 dni po dniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

3. Czg$¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady i waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego
wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplynaé wezesniej niz
15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowiazuje sie do wyplaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcey w sposdb nastgpujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie wykonania zobowiazai Wykonawcy
w okresie rekojmi , zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§ 10

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote
nie nizszq niz suma ubezpieczenia w kwocie 1 600 000,00 ztotych .

2. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .



§11

Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnosé za szkody wynikle z

niewykonania badz niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne beda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach iw wysokosciach:

a) za zwlokg w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia

nastgpnego

po uplywie terminu ustalonego w § 2 ust.3 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym do usuniecia wad,

¢) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy.

d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust 1
umowy za kazdy dzieri zwtoki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu platnosci ,

€) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Iub projektu jej zmiany w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.] umowy ,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §6 ust.]1 umowy,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajacych
wykonanie  zleconej  dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

1) za naruszenie obowiazkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace co najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych czynnodci w zakresie
w zakresie konstrukcyjno - montazowym sceny w wysokosci 1000 zlotych za kazdy
ujawniony przypadek ,

J)  za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w zakresie
realizacji obowiazkéw zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie Umowy O pracg co
najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie uktadania kostki
brukowej w wysokosci 1000 zlotych za kazdy ujawniony przypadek ,

Wykonawca zaptaci kar¢ umowna na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty doreczenia

pisemnego wezwania z okreslona wysokosci kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy .

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia

przewidzianego niniejsza umowa tytulem naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetiajacych w przypadku,

gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$é zastrzezonych kar umownych.

§12

Odstgpienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w
art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstapienia o ktérym mowa w ust. | Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:



a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciagu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacj¢ robét i nie
podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego opoznienia w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o
wiecej niz 14 dni,

¢) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umows, ze sztukq budowlana, obowigzujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidiowy w ciagu 7 dni nie zastosuje
si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego , co najmniej dwéch bezposrednich zaplat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

3. Oswiadczenie w sprawie odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajacy
ztozy  na piémie , w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia powzigeia  wiadomosei o
zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2

4. W przypadku odstapienia od umowy, ustala sig nastepujace zasady postepowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokét inwentaryzacji robét wedlug stanu na dzien odstapienia ,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

¢) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawce staja sie wlasnoscia
Zamawiajacego i sa przedmiotem rozliczefi ;

€) przy rozliczeniach z tytuhu wykonanych  robét, materiatéw i urzadzen stosuje sie stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawecy.

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4 lit. b i c,

Zamawiajacy ma prawo wykonaé J€e w zastepstwie na koszt Wykonawecy.

§13

Rozwigzanie umowy

1. Umowa moze ulec rozwigzaniu , przed uptywem terminu , 0 ktérym mowa w § 2 ust.3 umowy, na
podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego zlozonego Wykonawey na pi$mie o ile
zajdzie jedna z okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy PZP.

2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania czedci umowy.

3. W przypadku rozwiazania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5 umowy stosuje si¢ odpowiednio .

§ 14

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad
wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa robét oraz wadliwosci materiatéw i urzadzen
zastosowanych do wykonania.

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........... miesigcy gwarancji.

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokohi z odbioru
konicowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuwania awarii , wad i usterek na wilasny
koszt w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia ich przez Zamawiajacego .
Wykonawca jest zobowigzany takze do nieodplatnych przegladow gwarancyjnych nie rzadziej niz
raz na pot roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad i usterek w

terminie, Zamawiajacy ma prawo je usungé na koszt Wykonawcy, przy uzyciu oséb trzecich, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwoty
odpowiadajace kwotom wyptaconym osobom trzecim, na Jego wezwanie w terminie 14 dni.
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6.

W razie zastepczego  wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie

zobowigzany do zwrotu wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .
7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytuhu rekojmi.

8.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi okreslaja zasady Kodeksu Cywilnego z tym

zastrzezeniem , ze okres rekojmi przedhuza si¢ do ......... miesigcy, aby okres rekojmi byt réwny
okresowi gwarancji.

fa—

10.

11

§15

Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie
danego zakresu robét,

b) odbiér robét zanikajacych,

¢) odbior koficowy robot budowlanych

d) odbidr koficowy dla catodci przedmiotu zaméwienia.

e) Odbiér czgéciowy , odbiory robét zanikajacych , odbidr kohcowy robét budowlanych

dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale inspektoréw nadzoru. Wykonawca winien

zglasza¢ gotowosé do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia

przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane bedg stosowne zapisy w dzienniku

budowy.

Odbiér czgsciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokét, ktory stanowi¢ bedzie

podstawg do wystawienia faktury czgsciowej.

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koficowego robét budowlanych

wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawcee gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne

wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koficowy robot budowlanych w ciagu 14 dni

od daty pisemnego zawiadomienia 80 0 osiagnigciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez

inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce . Zakonczenie odbioru nastapi nie pézniej

niz w 7— ym dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie Spisany

protokot koficowy odbioru robét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé i

przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania

przedmiotu robét, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

¢) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji,

€) komplet dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa
jakosci i atesty,

f) protokoly odbiorow technicznych,

g) protokoly z przeprowadzenia préb, regulacji, rozruchdw i uruchomien instalacji .

Warunkiem odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu

umowy bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektows .

W przypadku gdy w czasie czynnosci odbioru zostana stwierdzone usterki » dopuszczalne jest

dokonanie odbioru koricowego z zastrzezeniem terminu ich usunigcia. Za usterki uznaje sie

nieistotne i nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidlowodei i

uchybienia, ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

W przypadku gdy, w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace sie

do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i wyznaczyé termin ich

usunigcia. Wykonawca bedzie zobowiazany do usunigcia wad w terminie nie dluzszym niz 14
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dni. Za wady uznaje sig¢ istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,
ktére maja wptyw na uzytkowanie przedmiotu umowy 1 ktérych usunigcie nie jest mozliwe w
terminie do 7 dni.

12. Po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad ~ Zamawiajacy podejmuje czynnosci
odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz :

a/ Wykonawca usunat wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b/ Wykonawca nie usunal wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koricowego i jest
uprawniony do naliczania kar umownych , o ktérych mowa w par. 12 ust.2 lit. a umowy

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do
usuniecia, to Zamawiajacemu przystuguja, nastgpujace uprawnienia;

1) jezeli, wady umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
to, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli, wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to :
a/ Zamawiajacy moze odstapié od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt i zadac
zwrotu wyptaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrocenia terenu budowy do stanu
poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnosci odbioru robét budowlanych bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenie na uzytkowanie strony sporzadza protokét konicowy
przedmiotu umowy.
§16

Zmiany umowy

1. Zmiany umowy sq dopuszczalne w przypadkach ~ okrelonych w art. 144 ust.1, ustawy PZP oraz
w §1 ust.516,§2ust.6, §6ustd Umowy.

2. Okolicznosci uzasadniajace zmiang postanowien umowy jest zobowigzana wykazaé i udokumentowaé
Strona , ktéra wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na pismie protok6l,  w ktérym opisuja
okoliczno$ci uzasadniajace zmiane umowy i ustalaja  zakres wprowadzonych zmian . Protokot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pismie.

3. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznoséci formy pisemne;j.

§17

Postanowienia koficowe

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowa winny byé sporzadzane na pismie pod

rygorem niewaznosci i dorgczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta

kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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§18

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.
Nr 3. Harmonogram rzeczowo- finansowy

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

Nr 5 Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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