Ziacznik nr 7 do SIWZ
UMOWANR ...... /2019
zawarta W dnil s.eeevveeenenninns w Morawicy pomie¢dzy :

1/ Miastem i Gmina Morawica
z siedzibg w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwana w tresci umowy ,, Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Marcina Dziewigckiego- Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dziatajacego na podstawie
Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD W¢jta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie

powierzenia obowigzkéw w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia do sktadania o$wiadczen
woli.

a
2 cvsvervenvnsersinevas Z:SIedZIBg. W cvvevive conininivennasune
wpisang do ..... Za NUMEreM .........ceveveenennnnnn. BIP e

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”

reprezentowarym przez:

W wyniku wyboru oferty Wykonawey po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawg zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 1986
,zm. Dz.U. z2018r, poz. 1603 ) - zwang w tresci umowy ,, ustawg PZP” - Strony zawieraja
umowe o nastepujacej tresci :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi wewnetrznej o nr dziatki 278 w Obicach ul. Krétka od
km 0+000 do km 0+175 odcinek 175m.

2. Szczegdlowy opis  robot budowlanych zawiera :

a/ dokumentacja projektowa ,

b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych ,
¢/ SIW.Z.

stanowigce integralng czesé umowy.

3. Jakos¢ materialéw, wyrobdw i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia
przez Wykonawce powinna byé zgodna z normami, atestami, Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej . Cigzar wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce spelnienie wymogow jakosciowych
Wykonawca okaze lub przekaze Zamawiajacemu na kazde jego Zadanie.



4. W przypadku gdy, ~Wykonawca bedzie stosowal rozwiazania rownowazne Iub réwnowazne
materialy, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okreslonych przez Zamawiajgcego w
dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajagcego i projektanta na pismie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktére bedg skutkiem stosowania rozwigzan
réwnowaznych lub réwnowazinych materialow, wyrobéw i innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem  wprowadzonych
rozwigzai réwnowaznych lub  réwnowaznych materiatéw, wyrobéw i innych urzadzen po
analizie zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia
Wykonawey. Skutki stosowania rozwigzan réwnowaznych lub réwnowaznych materialow ,
wyrobow i innych urzadzeri nie moga powodowaé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady, ktére
uniemozliwig prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwhocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistnialego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu §wiadczenia Wykonawcey w taki sposob, aby przedmiot umowy byl zrealizowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $§wiadczenia w okolicznogciach wskazanych w ust. 41 5
Strony wyodrebnig w protokole koniecznosci :
a) roboty zamienne, przez ktdre rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robét opisanych
w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacjg
projektowa, ktorych wykonanie stalo sie zbedne.

§2
Terminy

1. Przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy .

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 10.11.2019 r.

3. W terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy
bez wad i skompletowa¢ dokumenty niezbedne do odbioru koncowego.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.3 Zamawiajgcy uzna za zachowany, o ile
na skutek zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koficowego Zamawiajacy
dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego.

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy , ustalonego w ust. 3, jest dopuszczalna w
przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstalych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
tym opéZnien bedacych nastgpstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe;j,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.] Wykonawcy placu budowy,

¢) dziatania sily wyzszej, za ktdra uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktore wystapily
po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie Jej zawierania , ktorych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w sposob  zgodny z
obowiazujgcymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okolicznosciach
wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy , z zastrzezeniem ust. 7



6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy
modyfikacja  sposobu $wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materiatow, wyrobow i urzgdzef réwnowaznych .

§3

ObowigzKi i uprawnienia Zamawiajaceso

1.Zamawiajacy zobowigzany jest do :

a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy.

b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej nie pozniej niz w dniu przekazania
placu budowy.

¢/ odbioru robét , zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy .

d/ terminowej zaplaty za wykonane i odebrane roboty.

e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidfowosci wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosei w zakresie :

a/ jakodci stosowanych materialéw, wyrobéw i urzadzen,

b/ zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa,

¢/ terminowosci  wykonywania robét w stosunku do termindéw przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i
innych obowigzujgcych przepiséw dotyczacych robét budowlanych

e/wykonywania robét przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy o prace co najmniej 2 pracownikow
fizycznych wykonujgcych czynnosci w zakresie ukiadania masy asfaltowe;,.

g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w  zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

3.Uprawnienia , o ktérych mowa w ust.2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego inspektora
nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

§4

Obowiazki Wykonawey

1. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy, wtym :

a/ przejeeia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania rob6t, w tym  zorganizowania
we wlasny koszt zaplecza budowy,

b/ doprowadzenie do placu budowy mediéw, w tym wody i energii elektrycznej oraz uiszczanie z
tego tytutu wszelkich optat,

¢/ oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nalezytym
porzadku ,

d/ ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy,

e/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe skladowanie w sposéb bezpieczny i niezagrazajacy
Zyciu i zdrowiu oséb,

f/ wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakoficzeniu robot.

2.Wykonawca jest zobowiazany do postugiwania si¢ wlasciwym personelem przy wykonywaniu
robét, wtym:



a/ zatrudniania na podstawie umowy o prace co najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych
czynnosci w zakresie uktadania masy asfaltowe;j.

b/ ustanowienie kierownika budowy,

¢/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy badan lekarskich , szkolenie BHP
bezpieczne warunki pracy.

d/ koordynacji robot podwykonawcoéw, ktorym powierzyt wykonanie czesci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejszg umows.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajgcego  zatwierdzenia  stosowanej
technologii, materialéw , wyrob6w i urzadzen , przedstawienie probek materiatow i atestéw w celu
oceny czy spelniajg wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych. Wykonawca przedtozy na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na
znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng dopuszczajace poszczegdlne materialy , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4.Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom
wiasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych .

6.0bowigzkiem Wykonawcy jest dbalos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz postepowanic z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego na podstawie
ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z p6zn. zm.); ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlaciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezagco obowiazkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamowienia (nadmiar mas ziemnych, gruz)
zgodnie z art. 17 1 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm )

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beds :
- Kierownik Budowy: ...........cooiiiiiiiiinnnnn. uprawnienia budowlane nr ......
2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego na budowie beda :

3. Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru w osobach ......... , do obowiagzkéw ktorych nalezg
zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

4. Zmiana osOb wskazanych wust. 1—3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany 0séb.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zadania wykazania przez Wykonawce , iz zgloszone nowe osoby
spetniaja wymogi kwalifikacyjne okreslone w S.IL.W.Z.

§6.

Wvynagrodzenie Wykonawey

1.Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe



za wykonanie bez wad calego  przedmiotu umowy w  kwocie: ...l zt
brutto  (slownie  zk ...

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.]1 stanowi catkowity zaptat¢ za wykonanie przedmiotu Umowy w
sposob zgodny z przedlozong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa. Roznice pomigdzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzaja go w catodci.

3.W zwigzku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do osiggniecia
umowionego rezultatu w ramach uméwionego wynagrodzenia. . Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztéw , z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza si¢ zmiane wysokosci  wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku modyfikacji
sposobu $wiadczenia Wykonawey stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem zawartym
w ust. 5.

5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu swiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
réwnowaznych lub zaoferowanych przez Wykonawce rownowaznych — materiatéw , wyrobéw
i innych urzadzen w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowe;j.

6. W przypadku , modyfikacji sposobu $wiadczenia strony  zgodnie z §1 ust.7 umowy ustalaja :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustala na podstawie protokolu koniecznosci oraz
kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metods szczegbtowa.

8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastepujacy sposéb:
a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscig tych skiadnikéw
cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
b) ceny materiatéw , wyrob6w i sprzetu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda tozsame
lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;
¢) ceny materiatéw , wyrobdw i sprzgtu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala sie
wedtug  srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatow
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartalu
poprzedzajacego kwartal, w ktorym sporzadzany jest kosztorys réznicowy.

9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala sie na podstawie protokohs koniecznosci oraz
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metodg szczegdlowa w ktdrym okresli zakres
rob6t podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

10. Kosztorysy o ktérych mowa w ust. 7, 8,9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawe do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.  Wynikajagca z kosztoryséw — wartosé robét zamiennych oraz warto$é robot
zaniechanych podlega wzajemnemu potraceniu do wysokosci wartosci nizszej.

1. Zmiana wynagrodzenia nastepuje o kwote odpowiadajgca  wyliczonej réznicy miedzy
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane . W przypadku, gdy



wartos¢ rob6t zamiennych jest nizsza od wartosei robét zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe
podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto$é robét zamiennych jest wyzsza niz
wartos¢ robdt zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcey podlega odpowiedniemu
zwiekszeniu,

§7

Fakturowanie i rozliczenie

I. - Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czesciowymi - za roboty podlegajace czesciowemu odbiorowi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysokosci facznej nie wickszej niz 90%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

b) faktura koncowy - wystawiong po podpisaniu protokolu odbioru koncowego przedmiotu

umowy.

2. Podstawg do wystawiania faktur czgSciowych beda protokoly  odbioru robét czgsciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowié bedzie protokét koricowego odbioru
przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokotu odbioru robét budowlanych i
stwierdzeniu pozyskania ostateczne; decyzji pozwolenia na uzytkowanie przez wszystkich
cztonkdéw specjalnie powotanej do tego celu komisji odbiorowej i przedstawicicla Wykonawey .

4. Platnos¢ faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo
sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci  Wykonawcy wynikajaca z faktur  jest dopuszezalna tylko za Wyrazona na pismie
zgoda Zamawiajacego.

6. OkreSlony wust. 1- 5 sposéb rozliczenia wynagrodzenia  w przypadku gdy Wykonawca bedze
wykonywat  przedmiot umowy przy pomocy podwykonaweéw lub dalszych  podwykonawcdw podlega
odpowiednim  zmianom w sposéb wskazany w § 8umowy.

§8

Podwykonawcey i rozliczenia z podwykonawcami.

1.W  zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania czeéci zamowienia . Zalgeznik nr - do umowy okreéla szczegdtowy przedmiot robdt
budowlanych powierzonych podwykonawcy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana przez
Wykonawce z podwykonawea musi speinia¢ wymagania okre$lone w S.ILW.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
przy czym  podwykonawca lub dalszy podwykonawca  jest obowigzany dolgczy¢  zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo . ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy
w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w S.L.W.Z,

b) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia wykonawcy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie
powierzonej roboty budowlanej .

5.Milezenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej



przedmiotem s3 roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy z dniem uptywu
terminu , o ktérym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktére;j
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia Jej zawarcia. Kopie za zgodnosé z
oryginatlem pos$wiadcza przedktadajgcy .

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane Jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w

przypadku gdy :

a/ umowa nie spelnia wymagan okre$lonych w SIWZ,

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie

powierzonej roboty budowlane; .

8. Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy z dniem uplywu terminu o
ktéorym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 -8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane.

10. Wykonaweca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy ( z wylaczeniem umdéw o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy ) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zlotych.
Termin zaplaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ dhuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej
ustugi lub dostawy.

11. W zwigzku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia w czesciach -
warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy drugiej i nastepnych czesci
naleznego Wykonawey wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robét budowlanych  oraz podwykonawcom dostaw i ushug na zasadach
okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

13. W przypadku gdy zajdg  przestanki do bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
podwykonawcy na podstawie przedtozone; Zamawiajacemu umowy , ktérej przedmiotem sg ustugi i
dostawy zaplata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia w ktérym uptynat termin
do zlozenia przez Wykonawce dowodéw zaplaty , o ktérych mowa w ust.11 .

14. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad :
a/ przedmiot umowy winien byé okreslony poprzez odestanie do dokumentacji projektowej

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktory pozwoli na ustalenie Zamawiajgcemu
jaka cz¢s¢ robét zostata zlecona dalszemu podwykonawcy
b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia , ktére
za powierzong czgs¢ robot mial otrzymaé podwykonawca i Wykonawca |,



¢/ zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego dalszemu podwykonawcy powoduje wygasnigcie
roszezen Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego tytulu.

d/ termin wykonania robét nie moze narusza¢  termindw , ktérymi zwigzany jest Wykonawca z
Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy ,

e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcey , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania dalszego podwykonawcy ,

f/ termin zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia faktury,

g/ zadne z postanowieri umowy nie moze by¢ sprzeczne z trescig niniejszej umowy w szczegolnosci
modyfikowaé obowiazkow i uprawnien  Zamawiajgcego i Wykonawcy okreslonych niniejsz
umowsa

§9

Zabezpieczenie nalezyvtego wykonania UImowy

l. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:
................................................. » W wysokosci  stanowigcej 5% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 umowy, tj. w kwocie ........... zt.
2. Czgé¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancj¢ zgodnego z umowa
wykonania robdt. Waznogé tej czedei zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplyna¢ wezesniej niz 30 dni po dniu
odbioru koficowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.
3. Czgé¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpicczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i waznoéé tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego
whiesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynagé wezesniej niz
15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.
4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawieraé klauzulg, w ktérej gwarant zobowigzuje si¢ do wyplaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego, zlozone wraz z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzari w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy.
5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcey w sposdb nastepujacy:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawey w
terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy
W okresie rekojmi , zostanie zwrécone Wykonawey w terminie 15 dnj po uptywie okresu
r¢kojmi za wady.

§ 10

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote
nie nizszg niz suma ubezpieczenia w kwocie 200.000,00 dwiescie tysiecy zlotych .

2. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca Jest zobowiazany do przedlozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .

§ 11

Kary umowne, odszkodowania

1. Wykonawca ponosi wzglgdem Zamawiajacego odpowiedzialno$é¢ za szkody wynikle z



niewykonania badz niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne bedg naliczane Wykonawey w nastepujacych przypadkach iw wysokogciach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzieri zwloki liczac od dnia

nastepnego

po uplywie terminu ustalonego w § 2 ust.3 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi i gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwioki liczonej od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym do usunigcia wad,

¢) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy.

d) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawey w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust 1
umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu platnosci ,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosei 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy ,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoséci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §6 ust.1 umowy,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawey ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey faktury, rachunku potwierdzajgcych
wykonanie  zleconej  dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

) za naruszenie obowiazkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace co najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujgcych czynnosci w zakresie
uktadania masy asfaltowej w wysokosci 1000 zlotych za kazdy ujawniony przypadek ,

J)  za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w zakresie
realizacji obowiazkéw zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie UmOWY O prace co
najmniej 2 pracownikéw fizyeznych wykonujacych czynnodci w zakresie uktadania masy
asfaltowej w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,

Wykonawca zaplaci kare umowng na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty doreczenia

pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezgcych naleznogci Wykonawcy .

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia

przewidzianego niniejsza umowa tytutem naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowar uzupetniajacych w przypadku,

gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§12

Odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w

art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstgpienia o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych Pprzyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciggu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robét i nie
podejmie ich na wezwanie Zamawiajgcego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego opdznienia w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o
wiecej niz 14 dni,



¢) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umows, ze sztuka budowlana, obowigzujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy w ciggu 7 dni nie zastosuje
si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajgcego , co najmniej dwdéch bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

3.  Oswiadczenie w sprawie odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajgcy
zfozy  na pi$mie , w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powzigcia  wiadomosei o
zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2

4. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstagpicnia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét wedlug stanu na dzien odstgpienia ,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

¢) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajgcemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawce staja sig wiasnoscig
Zamawiajacego i sg przedmiotem rozliczen 3

e) przy rozliczeniach z tytutu wykonanych  robét, materiatéw i urzadzen stosuje sie stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 4 lit. b i ¢,
Zamawiajacy ma prawo wykonaé Je w zastepstwie na koszt Wykonawey.

§13

Rozwigzanie umowy

1.Umowa moze ulec rozwiazaniu , przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.3
umowy , na podstawie jednostronnego o$wiadezenia Zamawiajgcego zlozonego
Wykonawey na pismie o ile zajdzie jedna z okolicznodci wskazanych w art. 145a ustawy
PZP.

2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. W przypadku rozwigzania umowy postanowienia §12 ust.4i5 umowy stosuje sie
odpowiednio .
§14

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadal wad
wynikajacych z nieprawidiowego wykonawstwa rob6t oraz wadliwosci materiatéw i urzadzen
zastosowanych do wykonania.

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesigcy gwarancji.

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu z odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania awarij , wad i usterek na wlasny
koszt w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez Zamawiajgcego .
Wykonawca jest zobowiazany takze do nieodptatnych przegladow gwarancyjnych nie rzadziej niz
raz na pot roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarij ,wad i usterek w

terminie, Zamawiajgcy ma prawo je usungé na koszt Wykonawey, przy uzyciu oséb trzecich, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

6. W razie zastepczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca  bedzie

zobowigzany do zwrotu wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .

7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcy jest uprawniony do realizacji praw z tytutu rekojmi.

8. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi okreslajg zasady Kodeksu Cywilnego z tym
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zastrzezeniem , Ze okres rekojmi przedhiza si¢ do ..... miesigcy. , aby okres rekojmi byt réwny
okresowi gwarancji.

10.

11.

§15

Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

a) odbiory czesciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur czg$ciowych za wykonanie
danego zakresu robét,

b) odbidr robét zanikajacych,

¢) odbidr koricowy robét budowlanych

d) odbidr koficowy dla calosci przedmiotu zamdéwienia.

€) Odbidr czgsciowy , odbiory robét zanikajgcych , odbiér koncowy robét budowlanych

dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale inspektoréw nadzoru. Wykonawca winien

zgltaszaé gotowosé do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia

przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy w dzienniku

budowy.

Odbidr czesciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawee. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokot, ktéry stanowié bedzie

podstawe do wystawienia faktury czesciowe;j.

Wykonaweca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét budowlanych

wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy robét budowlanych w ciggu 14 dni

od daty pisemnego zawiadomienia g0 o osiagnigciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez

inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce . Zakoniczenie odbioru nastgpi nie pozniej
niz w 7— ym dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokot koficowy odbioru robét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawea jest zobowigzany skompletowaé i

przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania

przedmiotu robét, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

d) Kkarty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzes, warunki konserwac;ji,

e) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
Jjakosci i atesty,

f) protokoly odbioréw technicznych,

g) protokoly z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchdw i uruchomiefi instalacji .

Warunkiem odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu

umowy bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektows .

W przypadku gdy w czasie czynnosci odbioru zostang stwierdzone usterki ,» dopuszczalne jest

dokonanie odbioru koncowego z zastrzezeniem terminu ich usunigcia. Za usterki uznaje sie

nieistotne i nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidtowosci i

uchybienia, ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

W przypadku gdy, w toku czynnosci odbioru koficowego zostana stwierdzone wady nadajace sie

do usuniecia to, Zamawiajagcy moze przerwaé czynnosci odbioru i wyznaczy¢ termin ich

usuniecia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad w terminie nie dluzszym niz 14

dni. Za wady uznaje si¢ istotne nieprawidiowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,

ktére majg wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usunigcie nie jest mozliwe w

terminie do 7 dni.
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12. Po uptywie terminu Wyznaczonego na usuniecie wad Zamawiajgcy podejmuje czynnosci
odbioru koricowego i w przypadku stwierdzenia, iz
a/ Wykonawca usunat wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koficowego,
b/ Wykonawca nie usungt wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koncowego i jest
uprawniony do naliczania kar umownych , o ktérych mowa w par. 12 ust.2 lit. a umowy
13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do
usunigcia, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli, wady umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
to, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli, wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to :
a/ Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujgc zaptaty za wykonany obiekt i zadaé
zwrotu wyplaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrocenia terenu budowy do stanu
poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze 23da¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnosei odbioru robét budowlanych bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, Jak tez terminy wyznaczone na usunigeie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonaweg pozwolenie na uzytkowanie strony sporzadza protokét koricowy
przedmiotu umowy.

§16

Zmiany umowy

1. Zmiany umowy s dopuszczalne w przypadkach  okreslonych w art. 144 ust.1 » ustawy PZP  oraz
w81 ust.516,§2ust6, §6ustd umowy.

2. Okolicznosci uzasadniajace zmiang postanowieri umowy jest zobowigzana wykaza¢ i udokumentowac
Strona , ktéra wystepuje z inicjatywg zmiany umowy.

3. Strony  przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na pismie protokdt, w ktérym opisuja
okolicznosci uzasadniajgce zmiang umowy i ustalajg  zakres wprowadzonych  zmian . Protokot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pismie.

3. Zmiany postanowieh umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.

§17

Postanowienia koncowe

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowg winny by¢ sporzadzane na pi$mie pod
rygorem niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postaica z potwierdzeniem odbioru, poczta
kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i1 egzemplarz dla Wykonawecy.

Zalaczniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.
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Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy
Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).
Nr 5. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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