Z}acznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ...... /2017
zawarta W dniul ...eeeeeeienienson w Morawicy pomigdzy :

1/ Miastem i Gmina Morawica
z siedziba w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwana w treSci umowy ,, Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Marcina Dziewigckiego- Zastgpce Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dziatajacego na podstawie
Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD Wojta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie

powierzenia obowiazkéw w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia do sktadania o$wiadczen
woli.

a
2/ eieiiiiiiiiieeaas Z S1€dZIDg W vevevereinrnnerenanannne
wpisang do ..... Za NUMErem ......................... NIP ..........

zwanym w tre§ci umowy ,, Wykonawca”

reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2017r, poz. 1579
tekst ujednolicony ) - zwana w treSci umowy ,, ustawa PZP” - Strony zawieraja umowg o
nastgpujace;j tresci :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
Przebudowie ul. Wrzosowej w Brzezinach — Etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn:

Zagospodarowanie zbiornikow przy ul. Okre¢znej w Chmielowicach

2. Szczegdtowy opis  robot budowlanych zawiera :

a/ dokumentacja projektowa ,

b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ,
¢ S.ILW.Z

stanowiace integralng czg$§¢ umowy.

3. Jako$¢ materiatdw, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia
przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej . Cigzar wykazania tej
zgodnos$ci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogoéw jakosciowych
Wykonawca okaze lub przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.



4. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwiazania rownowazne lub réwnowazne
materiaty, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okreSlonych przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajacego 1 projektanta na pismie.
Wykonawca poniesic wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania rozwiazan
rownowaznych lub rownowaznych materiatdéw, wyroboéw i innych urzadzen, w tym Kkoszty
ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych
rozwigzan rownowaznych lub  réwnowaznych materiatdw, wyrobow 1 innych urzadzen po
analizie zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu §wiadczenia
Wykonawey. Skutki stosowania rozwigzan rownowaznych lub réwnowaznych materiatow ,
wyrobow 1 innych urzadzen nie moga powodowa¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady, ktore
uniemozliwia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistniatego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie uprawniony do podjgcia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu §wiadczenia Wykonawcy w taki sposdb, aby przedmiot umowy byt zrealizowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 415
Strony wyodregbnia w protokole koniecznosci :
a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robdt opisanych
w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisanych pierwotna dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbgdne.

§2
Terminy

1. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy .

2. Zalacznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy wyznaczajacy terminy realizacji
poszczegdlnych elementow robot podlegajacych czgSciowym odbiorom.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 30.11.2018r.

4. W terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy
bez wad i skompletowaé¢ dokumenty niezbedne do odbioru koncowego.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.3 Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile
na skutek zgloszenia przez Wykonawcg przedmiotu umowy do odbioru koncowego przed uptywem
tego terminu Zamawiajacy dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego.

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy , ustalonego w ust. 3, jest dopuszczalna w
przypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznos$ci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstalych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym opodznien bedacych nastegpstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.1 Wykonawcy placu budowy,

c¢) dziatania sity wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktore wystapity
po zawarciu umowy, a ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania , ktorych



zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy Ww sposéb  zgodny z
obowiazujacymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okolicznosciach
wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy, z zastrzezeniem ust. 7

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy

modyfikacja  sposobu $wiadczenia Wykonawcy  wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materialow, wyrobow i urzadzen réwnowaznych .

§3

ObowiazKi i uprawnienia Zamawiajacego

1.Zamawiajacy zobowiazany jest do :

a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy.

b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej nie pozniej niz w dniu  przekazania
placu budowy.

¢/ odbioru roboét , zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy .

d/ terminowej zaplaty za wykonane i odebrane roboty.

e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczegolnosci w zakresie :

a/ jakosci stosowanych materiatow, wyrobow i urzadzen,

b/ zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacija projektowa,

¢/ terminowosci  wykonywania rob6t w stosunku do termindéw przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i
innych obowiazujacych przepiséw dotyczacych robot budowlanych

e/wykonywania robot przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy o prace co najmniej 2 pracownikow
fizycznych wykonujacych czynno$ci w zakresie ukladania masy asfaltowe;,.

g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

3.Uprawnienia , o ktorych mowa w ust.2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego inspektora
nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

§4

Obowigzki Wykonawcy

1.Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy, wtym :

a/ przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robot, w tym zorganizowania
we wlasny koszt zaplecza budowy,

b/ doprowadzenie do placu budowy mediéw, w tym wody i energii elektrycznej oraz uiszczanie z
tego tytutu wszelkich optat,

¢/ oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nalezytym
porzadku ,

d/ ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

¢/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych Iub ich czasowe skladowanie w sposob bezpieczny 1 niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu osob,



f/ wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robot.

2.Wykonawca jest zobowiazany do postugiwania si¢ wlasciwym personelem przy wykonywaniu
robot, wtym:

a/ zatrudniania na podstawie umowy o prac¢ co najmniej 2 pracownikow fizycznych wykonujacych
czynnosci w zakresie ukladania kostki brukowe;.

b/ ustanowienie kierownika budowy,

¢/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy badan lekarskich , szkolenie BHP
bezpieczne warunki pracy.

d/ koordynacji rob6t podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie czgsci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejsza umowa.

3. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego  zatwierdzenia  stosowanej
technologii, materialdéw , wyrobow i urzadzen , przedstawienie probek materiatow i atestow w celu
oceny czy spelniaja wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Wykonawca przedtozy na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna dopuszczajace poszczegolne materiaty , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4.Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wykonawca jest zobowiazany umozliwi¢ przedstawicieclom Zamawiajacego oraz organom
wlasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynno$ci kontrolnych .

6.0bowigzkiem Wykonawcy jest dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$§¢ za naruszenie przepisOw dotyczacych
ochrony $rodowiska na tereniec budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz postgpowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego na podstawie
ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z p6zn. zm.); ewentualne kary zwiazane z
zanieczyszczeniem srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowiazkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia (nadmiar mas ziemnych, gruz)
zgodnie z art. 17 1 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm)

7. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda :
- Kierownik Budowy: .............ccoviiiiiiinnnn. uprawnienia budowlanenr ......
2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego na budowie beda :

3. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru w osobach ......... , do obowiazkéw ktdérych naleza
zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

4. Zmiana osob wskazanych wust. 1 —3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemne;j
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany 0séb.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykazania przez Wykonawce , iz zgloszone nowe osoby
spetniaja wymogi kwalifikacyjne okreslone w S.I.W.Z.



§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie bez wad calego przedmiotu umowy w  kwocie: ... z
brutto  (SToWnie  Zh: ..o
.../100 brutto) w tym nalezny VAT w kwocie ..........

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi catkowita zaplatg za wykonanie przedmiotu umowy w
sposob zgodny z przedtozona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa. Roznice pomigdzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami 1 przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowia ryzyko
Wykonawcy 1 obciazaja go w catosci.

3.W zwiazku z ryczaltowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do osiagnigcia
umowionego rezultatu w ramach uméwionego wynagrodzenia. . Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna byto przewidziec¢
rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztow , z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza si¢ zmiang wysoko$ci  wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku modyfikacji
sposobu §wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem zawartym
w ust. 5.

5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce rozwiazan
rownowaznych lub zaoferowanych przez Wykonawce rownowaznych — materiatdw , wyrobow
i innych urzadzen w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowe;j.

6. W przypadku , modyfikacji sposobu $wiadczenia strony zgodnie z §1 ust.7 umowy ustalaja :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustala na podstawie protokolu konieczno$ci oraz
kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metoda szczegdtowa.

8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastgpujacy sposob:
a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — beda tozsame z wielko$cia tych sktadnikow
cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
b) ceny materiatdow , wyrobow i sprze¢tu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda tozsame
lub odpowiednie do wielko$ci tych cen w kosztorysie ofertowym;
¢) ceny materialow , wyrobow 1 sprzgtu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala si¢
wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informaciji cenowej o cenach materialow
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzgtu SEKOCENBUD, z kwartatu
poprzedzajacego kwartal, w ktorym sporzadzany jest kosztorys roznicowy.

9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu konieczno$ci oraz
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda  szczegdtowa w ktorym okre§li  zakres
robot podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

10. Kosztorysy o ktorych mowa w ust. 7, 8,9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstaw¢ do zmiany wynagrodzenia



Wykonawey.  Wynikajaca z kosztorysow — warto§¢ robot  zamiennych oraz warto$§¢ robot
zaniechanych podlega wzajemnemu potraceniu do wysoko$ci wartosci nizszej.

10. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje o  kwote odpowiadajaca wyliczonej rdéznicy miedzy
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane . W przypadku, gdy
warto$¢ robdt zamiennych jest nizsza od wartosci robot zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe
podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych jest wyzsza niz
warto$§¢ robot zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu
zwigkszeniu.

§7

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami cze$ciowymi - za roboty podlegajace czgSciowemu odbiorowi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysoko$ci tacznej nie wigkszej niz 90%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem , ze pierwsza faktura
czgSciowa nie moze by¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

b) faktura koncowa - wystawiona po podpisaniu protokolu odbioru koncowego przedmiotu

umowy.

2. Podstawa do wystawiania faktur czg¢$ciowych beda protokolty odbioru robot czesciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Podstawe¢ do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokol koncowego odbioru
przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokolu odbioru robot budowlanych i
stwierdzeniu pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przez wszystkich
cztonkow specjalnie powotanej do tego celu komisji odbiorowej 1 przedstawiciela Wykonawcy .

4. Platnos¢ faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajaca z faktur  jest dopuszczalnatylkoza wyrazona na piSmie
zgoda Zamawiajacego.

6. OkreSlony wust. 1— 5 sposdb rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywal  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow podlega
odpowiednim zmianom w sposob wskazany w § 8 umowy.

§8

Podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami.

1.W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania czg$ci zamowienia . Zatacznik nr do umowy okresla szczegdtowy przedmiot robodt
budowlanych powierzonych podwykonawcy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zawierana przez
Wykonawce z podwykonawca musi spelnia¢c wymagania okreslone w S.L.W.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okre§lonych w S.IL.W.Z,



b) termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie
powierzonej roboty budowlane;j .

5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo , ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy z dniem uptywu
terminu , o ktorym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ za zgodnos¢ z
oryginatem poswiadcza przedkladajacy .

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w

przypadku gdy :

a/ umowa nie spetlnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie

powierzonej roboty budowlane;j .

8. Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy z dniem uplywu terminu o
ktorym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 —8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa ushugi lub dostawy ( z wylaczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci niniejszej umowy ) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zlotych.
Termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej
ushugi lub dostawy.

11. W zwiazku z tym, iz ninigjsza umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia w cze$ciach -
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy  drugiej 1 nastgpnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych z tym zastrzezeniem , ze pierwsza
faktura nie moze by¢ na kwot¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia okreslonegow § 6 pkt 1.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robot budowlanych  oraz  podwykonawcom dostaw 1 ustug na zasadach
okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

13. W przypadku gdy zajda  przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo  ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajacemu umowy , ktorej przedmiotem sa ustugi i
dostawy zaplata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia w ktérym uptynat termin
do ztozenia przez Wykonawcg dowoddéw zaptaty , o ktorych mowa w ust.11 .



14. W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad :
a/ przedmiot umowy winien by¢ okre§lony poprzez odestanie do dokumentacji projektowe;j

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktory pozwoli na ustalenie Zamawiajacemu
jaka cze$¢ robot zostata zlecona dalszemu podwykonawcy
b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia , ktore
za powierzona czg$C robot miat otrzymaé podwykonawca i Wykonawca
¢/ zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje wygasnigcie
roszczen Wykonawcey i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego tytutu.
d/ termin wykonania robot nie moze narusza¢  terminow , ktorymi zwiazany jest Wykonawca z
Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy ,
¢/ klauzule o solidarnej odpowiedzialno$ci Wykonawcy , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania dalszego podwykonawcy ,
f/ termin zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia faktury,
g/ zadne z postanowien umowy nie moze by¢ sprzeczne z trescia niniejszej] umowy w szczegdlnosci
modyfikowa¢ obowiazkow 1 uprawnien Zamawiajacego i Wykonawcy okreSlonych niniejsza
umowa

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:
................................................. , W wysokosci stanowiacej 5%  wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 umowy, tj. w kwocie ....... .... zk

2. Cze$¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancj¢ zgodnego z umowa
wykonania robot. Wazno$¢ tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplynaé wcze$niej niz 30 dni po dniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

3. Czeg$¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i wazno$¢ tej czgSci zabezpieczenia, w przypadku jego
whiesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyna¢ wczesniej niz
15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowiazuje si¢ do wyplaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z
oSwiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazal si¢ ze swoich zobowiazan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdécone Wykonawcy w sposob nastgpujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie wykonania zobowiazan Wykonawcy
w okresie rekojmi , zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§10

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwot¢
nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 500.000 zlotych .

2. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .



§ 11

Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego  odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z
niewykonania badZ niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.
Kary umowne beda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach i w wysoko$ciach:

a)

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia

nastgpnego
po uptywie terminu ustalonego w § 2 ust.3 umowy w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b)

©)
d)

2)

h)

)

za zwtoke wusunigciu wad Iub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i1 gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia nast¢gpnego po dniu wyznaczonym do usunigcia wad,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy.

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu ptatnosci ,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane Iub projektu jej zmiany w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy ,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §6 ust.1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku  potwierdzajacych
wykonanie  zleconej  dostawy ushugi lub roboty budowlanej w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy,

za brak ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

za naruszenie obowiazkdOw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie
umowy o prace co najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie
uktadania kostki brukowejj w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,

za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w zakresie
realizacji obowiazkoéw zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg co
najmniej 2 pracownikow fizycznych wykonujacych czynno$ci w zakresie uktadania kostki
brukowej w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,

Wykonawca zaplaci kar¢ umowna na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty dorgczenia
pisemnego wezwania z okre§lona wysokoscia kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy .
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejsza umowa tytulem naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych w przypadku,
gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.



§12

Odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w

art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstapienia o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przyshuguje prawo

odstapienia od umowy w nast¢pujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciagu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacj¢ robdt i nie
podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego opOznienia w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do termindw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o
wigcej niz 14 dni,

¢) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidlowy w ciagu 7 dni nie zastosuje
si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego , co najmniej dwoch bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

Oswiadczenie w sprawie odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajacy
ztozy  na piSmie , w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2

W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nast¢pujace zasady postgpowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokét inwentaryzacji robot wedhug stanu na dzien odstapienia ,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materiaty i urzadzenia przez Wykonawce staja si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego i sa przedmiotem rozliczen ,

e) przy rozliczeniach z tytulu wykonanych robot, materiatdow i urzadzen stosuje si¢ stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkow okre§lonych w ust. 4 lit. b i c,
Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastgpstwie na koszt Wykonawcy.

§13

Rozwiazanie umowy

1.Umowa moze ulec rozwiazaniu , przed uptywem terminu, o ktorym mowa w § 2 ust.3

umowy , na podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego zlozonego
Wykonawcy na piSmie o ile zajdzie jedna z okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy
PZP.

2. W przypadku rozwiazania umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.
W przypadku rozwiazania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5 umowy stosuje si¢
odpowiednio .
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§ 14

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadal wad
wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa robot oraz wadliwo$ci materialow i urzadzen
zastosowanych do wykonania.

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ miesigcy gwarancji.

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu z odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuwania awarii , wad i usterek na wlasny
koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia ich przez Zamawiajacego .
Wykonawca jest zobowiazany takze do nicodplatnych przegladow gwarancyjnych nie rzadziej niz
raz na pot roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad i usterek w

terminie, Zamawiajacy ma prawo je usuna¢ na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osob trzecich, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

6. W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie

zobowiazany do zwrotu wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .

7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytutu rekojmi.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi okreSlaja zasady Kodeksu Cywilnego z tym

zastrzezeniem , ze okres rgkojmi przedluza si¢ do ..... miesiecy. , aby okres r¢kojmi byl rowny

okresowi gwarancji.

§ 15

Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czg$ciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
danego zakresu robot,

b) odbior robot zanikajacych,

¢) odbidr koncowy robot budowlanych

d) odbior koncowy dla catosci przedmiotu zamoéwienia.

e) Odbidr czgsciowy , odbiory robot zanikajacych , odbior koncowy robot budowlanych

dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale inspektoréw nadzoru. Wykonawca winien

zglaszaé gotowos¢ do odbiordw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

2. Odbiory robot zanikajacych dokonywane bgda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy w dzienniku
budowy.

4. Odbior czesciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawcg. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony begdzie protokol, ktory stanowié¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury czgSciowe;.

5. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot budowlanych
wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

6. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt budowlanych w ciagu 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez
inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce . Zakonczenie odbioru nastapi nie pdzniej
niz w 7— ym dniu roboczym od daty rozpocze¢cia odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokot koncowy odbioru robot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowiazany skompletowaé i
przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania
przedmiotu robot, a w szczegolnosci:

a) dziennik budowy,
b) dokumentacj¢ powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
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potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

¢) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obshugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
jakosci i atesty,

f) protokoty odbiorow technicznych,

g) protokoty z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchow i uruchomien instalacji .

9. Warunkiem odbioru rob6t budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu
umowy bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa .

10. W przypadku gdy w czasie czynno$ci odbioru zostana stwierdzone usterki , dopuszczalne jest
dokonanie odbioru koncowego z zastrzezeniem terminu ich usunigcia. Za usterki uznaje si¢
nieistotne 1 nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidtowosci i
uchybienia, ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

11. W przypadku gdy, w toku czynno$ci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nadajace si¢
do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwac¢ czynno$ci odbioru i wyznaczy¢ termin ich
usunigcia. Wykonawca bgdzie zobowigzany do usunigcia wad w terminie nie dluzszym niz 14
dni. Za wady uznaje si¢ istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,
ktére maja wptyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktorych usunigcie nie jest mozliwe w
terminie do 7 dni.

12. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad Zamawiajacy podejmuje czynnosci
odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz

a/ Wykonawca usunat wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b/ Wykonawca nie usunal wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koncowego 1 jest
uprawniony do naliczania kar umownych , o ktorych mowa w par. 12 ust.2 lit. a umowy

13. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nie nadajace si¢ do
usunigcia, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli, wady umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
to, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli, wady uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to :
a/ Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt i zadac
zwrotu wyplaconego wynagrodzenia 1 dodatkowo przywrdcenia terenu budowy do stanu
poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze zadaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnosci odbioru robot budowlanych bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenie na uzytkowanie strony sporzadza protokot koncowy
przedmiotu umowy.

§16

Zmiany umowy

1. Zmiany umowy sa dopuszczalne w przypadkach okreSlonych w art. 144 ust.1, ustawy PZP oraz
w §1 ust.516,§2ust.6, § 6ust.4d umowy.

2. Okolicznosci uzasadniajace zmiang postanowien umowy jest zobowiazana wykaza¢ i udokumentowac
Strona , ktora wystepuje z inicjatywa zmiany Umowy.

3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na pismie protokot,  w ktorym opisuja
okolicznosci uzasadniajace zmiang umowy i ustalaja  zakres wprowadzonych zmian . Protokot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pismie.

3. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemne;j.
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§17

Postanowienia koncowe

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowa winny by¢ sporzadzane na pi$mie pod
rygorem niewaznosci i dorgczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta
kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§18

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Nr 5. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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